	

	Gobierno del Estado de Durango
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas



DOCUMENTO No. 8
	
	GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO





PROPUESTA TÉCNICA

	DOCUMENTO  T-1


COMPROBANTE DE PAGO
	DOCUMENTO  T-2


REPRESENTACIÓN
	DOCUMENTO  T-3


PERSONALIDAD JURÍDICA

	DOCUMENTO  T-4


REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA

QUE LE CORRESPONDA
	DOCUMENTO  T-5


ESTADO CONTABLE

	DOCUMENTO  T-6


DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS
DEL ART. 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO.
	DOCUMENTO  T-7


EXPERIENCIA
	DOCUMENTO  T-8


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER

EL MODELO DE CONTRATO
	DOCUMENTO  T-9


MANIFESTACION DE:

CONOCER LOS PROYECTOS DE INGENIERIA,

NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES

ASI COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

	DOCUMENTO  T-10


VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

C. 

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

P R E S E N T E.



Por medio de la presente hago constar que el C._______________________________ _____________________________________________, Representante acreditado de la Compañía _____________________________________________________________________, visitó el sitio donde se realizará la obra objeto del Concurso No. __________________________, Consistente en: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

A T E N T A M E N T E
__________________________________________
Autoridad del lugar o representante de la Secretaría

de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado

(Nombre, Firma Y Sello)

__________________________________

 (Localidad, Municipio, Día, Mes y Año)
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DATOS BÁSICOS DE COSTOS
DOCUMENTO TECNICO No. 16
a) LISTADO DE MATERIALES

1.- RELACIÓN DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA, SIN ANOTAR IMPORTES 

NUM.                                    DESCRIPCION                                                                             UNIDAD                   CANTIDAD
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

ETC.

b) LISTADO DE MANO DE OBRA

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA, SIN ANOTAR IMPORTES 

1.- RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA:

PERSONAL 


CATEGORÍA 




UNIDAD

CANTIDAD                     

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA, LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LOS CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO  DE LOS COSTOS HORARIOS.

c) LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA, SIN ANOTAR IMPORTES 

1.- RELACION DE MQUINARIA Y EQUIPO:

No. 


DESCRIPCIÓN     


CAPACIDAD

UNIDAD

CANTIDAD                     

- - - 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENGAN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNTARIOS
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ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS

DE TRABAJO DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

	DOCUMENTO  T-18


BASES DE LICITACIÓN Y MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO N° ______________________

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADA POR EL C. __________________________, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, Y POR LA OTRA _____________________________, REPRESENTADA POR_________________________, EN SU CARÁCTER DE _________________________(REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO ESPECIAL, ETC., SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO, Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.-“LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

I.1.-  Es una dependencia del poder Ejecutivo del Estado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracciones I, II, VII, IX y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos, entre otros: planear, programar, proyectar, regular y ejecutar el desarrollo de las comunicaciones y obras públicas, así como celebrar convenios y contratos con las tres instancias de Gobierno y los sectores social y privado, tendientes a desarrollar las comunicaciones y obras públicas en la entidad y a ejercer las facultades que se deriven de éllas.

I.2.- Su representante, el C. ______________________________________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el Artículo 4° del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitación por invitacion a cuando menos tres contratistas N° __________ instaurada por “LA DEPENDENCIA”, en términos de lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Dirección de ______________ de la ________________, autorizó la inversión correspondiente mediante el Oficio N° ___/__/____/__ de fecha __ de _______ de 200_.
I.5.- Su domicilio, para los efectos del presente contrato es el ubicado en la confluencia de las calles Parque y Loza s/n, perteneciente a la Colonia Los Ángeles de la Ciudad de Durango, Durango.

II.-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con la Escritura Pública Número _____, de fecha ____ de ___________ de ______, otorgada ante la fe del Notario Público N° ____, con ejercicio en la Ciudad de _______________________, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de ___________________, (A CONTINUACIÓN DEBERÁN ANOTARSE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN TALES COMO NÚMERO, VOLUMEN, TOMO, A FOJAS, FOLIO, ETC., SEGÚN CORRESPONDA), de fecha ___ de___________ de ________.

II.3.- Su representante, el (LA) C. _________________________________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la Escritura Pública Número ________, de fecha _____ de _____________ de _______, otorgada ante la fe del Notario Público N° _____ con ejercicio en la Ciudad de _________________________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de _______________________, (A CONTINUACIÓN DEBERÁN ANOTARSE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN TALES COMO NÚMERO, VOLUMEN, TOMO, A FOJAS, FOLIO, ETC., SEGÚN CORRESPONDA con fecha _____ de __________ de __________, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas, hasta la presente fecha.


NOTA.- EN ESTA DECLARACIÓN, TRATÁNDOSE DE PODERES ESPECIALES Y NO GENERALES, PUEDEN OMITIRSE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO, EN EL SUPUESTO DE QUE TALES INSTRUMENTOS NO ESTÉN INSCRITOS)

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es ___________________ (ANOTAR EL NÚMERO DEL RFC DEL CONTRATISTA)

II.5.-Su representante se identifica con _________________________________(ANOTAR LOS DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA QUE FIRMA EL CONTRATO)

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos que son objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en ________________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, así como las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales, al igual que las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra contratada, y en general toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como el contenido de:

II.8.1.- Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería;
II.8.2.- Las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente;

II.8.3.- Las especificaciones de construcción y de impacto ambiental aplicables;

II.8.4.- Las normas de servicios técnicos vigentes;

II.8.5.- Los términos de referencia;

II.8.6.- El catálogos de conceptos, , cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales en el total de la proposición;

II.8.7.- Los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo;

II.8.8.- La relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores.

II.8.9.- La relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione la contratante y su programa de utilización;

II.8.10.- Los análisis de costos indirectos y particularmente el costo financiero;

II.8.11.- El programa de ejecución de los trabajos, detallados por concepto, y consignados por períodos las cantidades por ejecutarse y los importes correspondientes;

II.8.12.- El programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción;

II.8.13.- El procedimiento para el ajuste de costos, y

II.8.14.- Las hojas de trabajo y sus anexos, mismos que debidamente firmados integran el presente contrato,

II.9.- Que ha efectuado la visita al lugar de la obra y ha revisado el proyecto, planos y demás documentos referentes a la ejecución de los trabajos contratados y que en caso de que algún concepto no incluido sea necesario para el buen funcionamiento de la obra, será incluido bajo su plena responsabilidad. Asimismo manifiesta que conoce las condiciones climatológicas de la región donde se realizarán los trabajos, y que las ha contemplado en el programa de ejecución de la obra, por lo que no afectarán el desarrollo de la misma.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato de obra pública, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de una obra consistente en _____________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________

y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la Declaración II.8. del apartado de Declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta Cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta Cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, en calidad de anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la Bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.


El monto total del presente contrato es por la cantidad de $_________________________


(CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado.

NOTA.- Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $_________________________(CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes.”

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El contratista se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excederá de (ANOTAR EL NÚMERO DE DÍAS NATURALES EN QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, CUIDANDO QUE DICHO PERÍODO COINCIDA CON EL SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, O SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO). El inicio de los trabajos se efectuará el día _____ del mes de ___________de 200__, de conformidad con el Programa de Ejecución pactado. Este plazo se diferirá en el caso señalado en la cláusula Quinta de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.


“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.


Por su parte “EL CONTRATISTA” tramitará los permisos para uso de explosivos en la construcción, cuando esto sea necesario, extracción de material en los bancos, así como su autorización en materia ambiental, otorgado por SEMARNAT, CNA u otras dependencias competentes, pago de regalías, permisos de paso en los caminos de acceso, para el traslado de maquinaria, materiales de construcción, accesos a los bancos de préstamo, permisos de uso de suelo, extracción de agua y Reglamentos Municipales en la materia.

QUINTA.- ANTICIPOS.


Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; “ LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo del 10%, y un 20% para la compra y producción de materiales de construcción, la instalación de equipos de instalación  permanente  y  demás  insumos, ambos porcentajes del importo total del presente contrato, lo que representa un anticipo por la cantidad de $________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” el día ___ del mes de _________ de 200__ (LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO DEBE EFECTUARSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS), previa entrega que efectúe éste a “LA DEPENDENCIA” de la Garantía a que se alude en la Cláusula Séptima, inciso “A” del presente contrato. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir, en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que en que éste haya recibido copia del presente contrato debidamente suscrito, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.


El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a lo establecido al respecto por la legislación correspondiente, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por estimar en la amortización final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de obra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte. La fecha de corte para el presente contrato será el día último de cada mes, y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA”, por trabajos ejecutados en sus oficinas, sitas en calle del Parque y Loza sin número, perteneciente a la Colonia Los Ángeles de esta Ciudad, dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de obra.


El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de ocho días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.


En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” pagará gastos financieros conforme a una taza que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  Los cargos se calcularán  sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y  se computarán por días calendarios, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”.
No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.


“EL CONTRATISTA”  se obliga a constituir, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, las garantías siguientes:


A).- FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y  de Administración del Gobierno del Estado de Durango, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el IVA, tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato; así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentemente, conforme al contenido de la Cláusula Quinta; y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del presente contrato, debidamente suscrito, y para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba la notificación por escrito del monto concedido para la compra de equipos y materiales de instalación permanente; la garantía subsistirá hasta la liberación que por escrito notifique “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA” o por la devolución que haga del propio documento que ampara la fianza en original.


B).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato sin incluir el IVA; Cuando los trabajos objeto de este instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta se substituirá por otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de la adjudicación. Para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a “EL CONTRATISTA”. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA DEPENDENCIA” procederá a la rescisión administrativa del contrato.


C).- GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la recepción formal de los mismos,  sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que, a elección de “LA DEPENDENCIA” podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra; por medio de Carta de Crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra; o bien mediante la aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello; con el fin de responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un  aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “LA DEPENDENCIA” quien determinará la procedencia del ajuste.


No dará lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes, contemplados en la realización de la obra.


El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse, por parte de “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que “LA DEPENDENCIA” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo y su pago se efectuará en las oficinas ubicadas en calle del Parque y Loza sin número, perteneciente a la Colonia Los Ángeles de esta Ciudad.


Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.


Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.


Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.


Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices Nacionales de Precios productor, con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.



Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.



“EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA DEPENDENCIA”. Por lo que transcurrido este plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.


Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:



Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicará a “LA DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta, dentro de un plazo que no excederá de los siguientes 10 días naturales, contados a partir de la señalada comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las especificaciones establecidas en este instrumento.



Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 10 días naturales,  lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, quedando los trabajos recibidos, a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.



“LA DEPENDENCIA” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.



Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 10 días posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes, o bien, en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito tendrá un plazo de 10 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.



Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva; o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.


“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.


“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo, por lo que en caso de considerar conveniente su remoción lo deberá notificar a “LA CONTRATISTA” para que esta lo sustituya, enviando igual la nueva propuesta a “LA DEPENDENCIA” para su aceptación.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; en este sentido “LA DEPENDENCIA” no deberá considerarse, en ningún momento, como patrón sustituto. “EL CONTRATISTA” conviene, por tanto, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y excluir de cualquier responsabilidad a “LA DEPENDENCIA”, a más tardar a los diez días naturales, contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por ésta última, y en el supuesto de que por dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

            “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto pactadas por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.



Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.


“LA DEPENDENCIA” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, “LA DEPENDENCIA” procederá a:



A).- Retener, en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicado por el número de _____ (MESES, QUINCENAS, SEMANAS O DÍAS, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO), transcurridos desde la fecha en que se incurrió en incumplimiento, hasta la revisión. Por lo tanto ____________(MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente (AL) (LA) último (A) (MES, QUINCENA, SEMANA O DÍA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Estatal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

B).- Aplicar, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha señalada en el Programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 3% (tres por ciento) MENSUAL, QUINCENAL, SEMANAL O DIARIA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADO EN EL CONTRATO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena la cubrirá “EL CONTRATISTA” (MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicarán (MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejó de hacer “EL CONTRATISTA” en la fecha de terminación establecida en el Programa de Obra suscrito por las partes; en el supuesto de que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un (A) (MES, QUINCENA, SEMANA  O DÍA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) volúmenes de obra que estimar y por lo mismo no exista materia en la cual efectuar la retención y aplicación, “EL CONTRATISTA” deberá enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de Rescisión Administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causa justificada para ello, suspensión que no podrá exceder de 30 días naturales sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo la temporalidad señalada.


En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión y siempre que la reanudación de los trabajos se realice dentro de la temporalidad límite establecida en el primer párrafo de esta cláusula.


“LA DEPENDENCIA” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y esté en el supuesto que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.


Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “LA DEPENDENCIA”quien determinará lo conducente dentro de los veinte días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.


En el caso de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestación a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de éste último.


Una vez determinada la terminación anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.


Las partes convienen en que “LA DEPENDENCIA” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato, si “EL CONTRATISTA”: 


A).- Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia;


B).- No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos;


C).- Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato;


D).- Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.


Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA DEPENDENCIA”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.


Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” opte justificadamente por la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio del procedimiento, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo “LA DEPENDENCIA” resolverá lo procedente dentro de un término de 20 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestación “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la legislación de la materia.


Una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, “LA DEPENDENCIA” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos; asimismo, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la determinación de rescisión por “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar el saldo del anticipo que no haya sido amortizado.


“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA SEXTA.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado (FEDERAL, O ESTATAL, SEGÚN SEA EL CASO), y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que le cubra “LA DEPENDENCIA”, se le deduzca:


A).- El importe de los materiales que le suministre “LA DEPENDENCIA”;

B).- El porcentaje que corresponda del importe de la estimación, a fin de amortizar el anticipo, conforme al contenido de la cláusula Quinta;

C).- El  cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para aplicarse en concepto de derecho de inspección y vigilancia de obra (D.I.V.O.);

D).- El cero punto dos por ciento (0.2 %) del monto de los trabajos contratados, que será retenido para enterarse a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el objeto de contribuir a los programas de capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores de la Industria de la Construcción; así como el cero punto cinco por ciento (0.5%) que será retenido con el fin de destinarlo para el financiamiento de acciones que repercutan en el beneficio gremial y el impulso de la Industria de la Construcción, y
E).- Las retenciones que establezcan las Leyes Fiscales correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que, durante la vigencia del presente contrato, surjan discrepancias sobre aspectos específicos de carácter técnico o administrativo entre las partes, el representante de cada una de ellas, lo comunicará por escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día hábil de la solicitud, en las instalaciones de la Dirección correspondiente de “LA DEPENDENCIA”

Para los efectos de la reunión señalada, el representante de “LA DEPENDENCIA” o de “EL CONTRATISTA”, según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en el escrito a que se alude en el párrafo precedente, los elementos de juicio, y en su caso, la documentación respectiva, con el objeto de que la divergencia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la reunión.


La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia, expondrá en la reunión antes referida, los comentarios y argumentos que tenga sobre el particular, con la finalidad de resolver, de ser posible en dicha reunión, la diferencia surgida; de cualquier forma, ambas partes dejarán constancia, por escrito, dentro de un plazo que no excederá de 5 días naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre esta reunión.

La resolución a que se haya llegado sobre la discrepancia planteada, así como la constancia documental antes señalada, se anotará en la bitácora correspondiente.

Queda entendido por las partes que el desahogo del procedimiento establecido en esta cláusula no implicará, de ningún modo, la ampliación en el período de los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.


Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales del fuero común, ubicados en la Ciudad de Durango, Dgo;  por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.



El presente contrato se firma en la Ciudad de Durango, Dgo., el día (ANOTAR CON LETRA), del mes de _____________ de 2000_ .

	POR “LA DEPENDENCIA”

(ANOTAR EL CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE EL SECRETARÍO)

_______________________________

(ANOTAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA)
	POR “EL CONTRATISTA”

(ANOTAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL DEL RUBRO DEL CONTRATO)

_______________________________

(ANOTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA)


NOTA: ESTE FORMATO PUEDE SER SUJETOS DE VARIACIONES EN LA FORMA MÁS NO EN EL FONDO DE SU CONTENIDO 

	ESPECIFICACIONES


PROPUESTA ECONÓMICA

	DOCUMENTO  E-1


ESCRITO PARA OFERTA
PAPEL MEMBRETADO
ESCRITO  PARA  OFERTA
(Fecha y Lugar ) ______________________

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO

P R E S E N T E.-
El suscrito                                                   en representación de la Sociedad _______________ __________________________________________________ o por su propio derecho (en caso de actuar por si mismo, como persona física), en atención a ___________________________________________ (datos de oficio de invitación ó convocatoria), para participar en el Licitación No. _________________, relativo a _____________________________________________________________________________.

P R O P O N G O

Realizar, mediante el contrato respectivo, la obra consistente en: ________________________________ _______________________________________________________________ de acuerdo con las Normas, Especificaciones, Planos y Plazos que para este objeto dio a conocer la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, y conforme a los conceptos, cantidades de trabajo aproximadas y los precios unitarios contenidos en el catálogo que, debidamente firmado se anexa a esta proposición.

D E C L A R O 

1.-
Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obras objeto de este concurso, Contrato A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO y que dispongo de la organización y elementos para ello.

2.-
Que conozco el contenido de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el Reglamento de la misma y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.   Así como las Normas y Especificaciones de Construcción relativas a la Obra a ejecutar.

C O N V E N G O

1.-
Habiendo examinado los planos, condiciones del contrato, las especificaciones y el catálogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos, nos comprometemos a realizar la obra de acuerdo con dichos documentos, por la cantidad de $ (con número y letra), sin I.V.A.

2.-
A sostener esta oferta por un período de SESENTA días a partir de la fecha de apertura de las propuestas, permaneciendo nuestro compromiso de ejecutar los trabajos, misma que puede ser aceptada en cualquier tiempo por la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, dentro del plazo estipulado.

3.-
En entregar a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, en el transcurso de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en la que se me sea entregada copia del acta de fallo o un ejemplar simple del contrato una póliza de fianza por valor del 10% (diez porciento) del importe total de la obra para el cumplimiento de la misma.

4.-
Que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la póliza de garantía del cumplimiento indicado, dentro del plazo fijado, perderé en favor de la convocante, la garantía que hubiese otorgado.

A T E N T A M E N T E 

____________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE)
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	DOCUMENTO  E-3


CATÁLOGO DE CONCEPTOS
	DOCUMENTO  E-4


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	" EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR ESTA FORMA EN 

	PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA

	INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

	INCISO:
	
	
	P.U. Nº.
	

	CONCEPTO:
	
	
	FECHA:
	

	
	
	
	UNIDAD:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MATERIALES:
	CANT.
	U.
	COSTO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CARGO POR MATERIALES:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EQUIPO:
	
	
	
	

	OPERACION:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EQUIPO:
	
	
	
	

	OPERACION:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EQUIPO:
	
	
	
	

	OPERACION:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CARGO POR MAQUINARIA:
	
	
	
	

	CARGO POR HERRAMIENTA:%
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO
	
	

	
	INDIRECTOS %
	
	

	
	SUMA:
	
	
	

	
	FINANCIAMIENTO %
	
	

	
	SUMA:
	
	
	

	
	UTILIDAD %
	
	
	

	
	SUMA:
	
	
	

	
	SECOGEF 0.5%
	
	

	
	PRECIO UNITARIO
	
	


INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-4) PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD “EL POSTOR” DEBERÁ PRESENTAR UN FORMATO SIMILAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA, EL CUAL DEBE CONTENER TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA FORMA INDICADA CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (DOCUMENTO E-1).

INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

INCISO_________________________________________  P.U. NUM. ________________________________________

                     (NÚMERO DE ESPECIFICACIÓN)

CONCEPTO_____________________________________  UNIDAD  _________________________________________

                       (DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO)

DESARROLLO

EL PROPONENTE DESARROLLARÁ EN TANTAS HOJAS COMO SEA NECESARIO, EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE QUE SE TRATE, SIGUIENDO LA SECUELA LÓGICA DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PLANEADO POR “EL POSTOR” PARA SU REALIZACIÓN Y SEGUIRÁ EN CADA PASO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CARGOS QUE CORRESPONDAN EL ORDEN QUE PARA ÉSTOS SE HA SEÑALADO EN LA SECCIÓN V “INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS”, DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADICIONALMENTE Y PARA CADA ANÁLISIS PRESENTARÁ UN RESUMEN INTEGRADO, DE ACUERDO CON LO AQUÍ ESTABLECIDO, CON TODOS AQUELLOS COSTOS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE QUE SE TRATE.

ACLARACIONES:

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTE “EL POSTOR”, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN LA SECCIÓN V DE LAS REGLAS GENERALES ANTES MENCIONADAS, DENOMINADA “LINEAMIENTOS PARA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS”.

1. EN LO RELATIVO A COSTOS DE EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Y EN LO QUE RESPECTA A RENDIMIENTOS, POR CIENTO DE GASTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, “EL POSTOR” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA CADA CASO, LOS DATOS QUE A SU INTERES CONVENGAN, DE ACUERDO A SU PROPIA EXPERIENCIA.

2. LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE OBTENGAN DE BANCO, ASÍ COMO LOS DE AQUELLOS MATERIALES COMPUESTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA OBRA Y CUYO EMPLEO SEA REPETITIVO EN VARIOS ANÁLISIS, TALES COMO MORTEROS, CONCRETOS, ETC., DEBERÁN VALUARSE POR SEPARADO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DEL COSTO UNITARIO RESPECTIVO.

GENERALIDADES:

DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE UN CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO PARA EL PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SEÑALAN EN ESTA SECCIÓN.

LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN TRABAJO DETERMINADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DEBERÁ GUARDAR CONCORDANCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES EN LA ÉPOCA Y EN LA ZONA DE MÁS RECURSOS NECESARIOS.  TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES QUE TIENEN EN VIGOR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

LOS PRECIOS DEBERÁN  EXPRESARSE EN MONEDA NACIONAL Y LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDERÁN AL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL, CUANDO POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE LA DEPENDENCIA SE REQUIERA UTILIZAR OTRAS UNIDADES DE MEDIDA, ÉSTAS PODRÁN SER EMPLEADAS.

CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO:

EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRA SUMANDO TODOS LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y AQUELLOS CARGOS ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR SE ENTENDERÁ COMO.

A) CARGOS DIRECTOS.- SON LOS CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES POR MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES Y PATENTES EN SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO.

B) CARGOS INDIRECTOS.- SON LOS GASTOS DE CARÁCTER GENERAL NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN EN PROPORCIÓN A ELLOS PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO.

ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS.

C) CARGOS POR FINANCIAMIENTO.- ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, DEBERÁ SER ANALIZADO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN: LOS GASTOS QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS OTORGADOS, EN UNA O MÁS EXHIBICIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE FORMULARÁ Y LE SERÁN PAGADAS; LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ; LOS PERIODOS ENTRE ESTIMACIONES; LOS TIEMPOS DE PAGO Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS; EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA; ETC.

D) CARGOS POR UTILIDAD.- ES LA GANANCIA QUE DEBE PERCIBIR EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA UTILIDAD SERÁ FIJADA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE, DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA INCLUIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR “EL CONTRATISTA”.

E) CARGOS ADICIONALES.- SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “EL CONTRATISTA” POR ESTAR ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO, COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES QUE SE LE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS CARGOS DIRECTOS, DE LOS INDIRECTOS, DEL FINANCIAMIENTO, NI DE LA UTILIDAD.

I. CARGOS DIRECTOS:
A) CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA.- ES EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE “EL CONTRATISTA” POR EL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL QUE INTERVIENE EXCLUSIVAMENTE Y DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL CABO O PRIMER MANDO, NO SE CONSIDERA DENTRO DE ESTE CARGO LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA, QUE CORRESPONDEN A LOS CARGOS INDIRECTOS.

EL CARGO DE MANO DE OBRA “Mo” SE OBTENDRÁ DE LA ECUACIÓN

Mo = S/R

EN LA CUAL:

“S” REPRESENTA LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE TIEMPO, INCLUIRÁ TODOS LOS CARGOS Y PRESTACIONES DERIVADOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR Y EN SU CASO DE LA LEY DEL I.M.S.S.

“R” REPRESENTA EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL POR UNIDAD DE TIEMPO MEDIO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL VALUAR “S”

B) CARGO DIRECTO POR MATERIALES.- ES EL CORRESPONDIENTE A LAS EROGACIONES QUE HACE “EL CONTRATISTA” PARA ADQUIRIR O PRODUCIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.C.T. CON EXCEPCIÓN DE LOS CONSIDERADOS EN LOS CARGOS POR MAQUINARIA.  LOS MATERIALES QUE SE USEN PODRÁN SER PERMANENTES O TEMPORALES, LOS PRIMEROS SON LOS QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE DE LA OBRA; LOS SEGUNDOS SON LOS QUE SE CONSUMEN EN UNO O VARIOS USOS Y NO PASAN A FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA OBRA.

EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES  “M”  SE OBTENDRÁ DE LA ECUACIÓN:

M = Pm*C

EN LA CUAL:

“Pm” REPRESENTA EL PRECIO DE MERCADO MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DE MATERIAL DE QUE SE TRATE, PUESTO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EL PRECIO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRA SUMANDO A LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN (SON I.V.A.) EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL CARGO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

“C” REPRESENTA EL CONSUMO DE MATERIALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO, CUANDO SE TRATE DE MATERIALES PERMANENTES “C” SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGÚN EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.C.T., CONSIDERANDO ADICIONALMENTE LOS DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE, CUANDO SE TRATE DE MATERIALES TEMPORALES “C” SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGÚN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, EL TIPO DE OBRA, CONSIDERANDO LOS DESPERDICIOS Y EL NÚMERO DE USOS CON BASE EN EL PROGRAMA DE OBRA, EN LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE Y EN LA EXPERIENCIA.

C) CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA.- ES EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MAQUINAS, CONSIDERADAS EN COSTOS DE ADQUISICIÓN Y RENDIMIENTOS COMO NUEVAS Y QUE SEAN LAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.C.T. Y CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINARIA “Cm” SE EXPRESA COMO EL COCIENTE DEL COSTO HORARIO DIRECTO DE LAS  MAQUINAS ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHAS MAQUINAS;  SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA ECUACIÓN

Cm = HMD/RM

EN EL CUAL

“HMD” REPRESENTA EL COSTO HORARIO DIRECTO DE LA MAQUINARIA, ESTE COSTO SE INTEGRA CON CARGOS FIJOS, LOS CONSUMOS Y SALARIOS DE OPERACIÓN, CALCULADOS POR OBRA DE TRABAJO.

“RM” REPRESENTA EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR EN LAS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE MEDIDA.

D) CARGO DIRECTO POR HERRAMIENTAS DE MANO.- ESTE CARGO CORRESPONDE AL CONSUMO POR DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MANO UTILIZADAS EN EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

ESTE CARGO SE CALCULARÁ MEDIANTE LA FÓRMULA:

HM = Kh*Mo

EN LA CUAL:

“Kh” REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYA MAGNITUD “EL POSTOR” LA FIJARÁ EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA.

“Mo” REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO CON EL INCISO ANTERIOR.

E) CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD.- ESTE CARGO CORRESPONDE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

ESTE CARGO SE CALCULARÁ MEDIANTE LA FÓRMULA:

ES = Ks*Mo

LA CUAL:

“Ks” REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYO VALOR “EL POSTOR” LO FIJA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRABAJO Y DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR.

“Mo” REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, CALCULADO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL INCISO D.

F) CARGOS POR INSTALACIONES.- CORRESPONDE A LAS EROGACIONES PARA CONSTRUIR TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DICHAS INSTALACIONES SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LAS GENERALES Y LAS ESPECÍFICAS.

LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LAS PRIMERAS SE CONSIDERAN COMO CARGOS INDIRECTOS Y LOS CORRESPONDIENTES A LAS SEGUNDAS SE CONSIDERAN A JUICIO DE LA DEPENDENCIA YA SEA COMO UN CONCEPTO DE TRABAJO ESPECÍFICO O COMO CARGO DIRECTO DENTRO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DEL QUE FORMEN PARTE.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA FORMA E-4
RELATIVA AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.- “EL POSTOR” PODRÁ UTILIZAR FORMATOS ELABORADOS POR COMPUTADORA, PERO DEBERÁN CONTENER EXCLUSIVAMENTE TODOS LOS DATOS QUE SE REQUIEREN EN EL CITADO FORMATO E-4, TALES COMO: UNIDAD, CODIFICACIONES, FECHA, OBRA, LUGAR, DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO, NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, NÚMERO DE CONCURSO, ETC.

2.- ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEBERÁN CONSIGNARSE EN LA COLUMNA DE CANTIDADES, EN SU CASO SOLO DEBERÁN CONTENER UN MÁXIMO DE 4 DECIMALES.

3.- EN LA COLUMNA DE LOS COSTOS UNITARIOS, DEBERÁN ELIMINARSE LAS FRACCIONES QUE REBASEN DE DOS DECIMALES Y EN EL CASO DE LA COLUMNA DENOMINADA IMPORTE TOTAL, DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA LA MISMA INDICACIÓN, POR LO QUE EL PRECIO UNITARIO RESULTANTE EN NINGÚN CASO TENDRÁ MÁS DE DOS DECIMALES.

4.- POR LO QUE RESPECTA A LA APROXIMACIÓN DE LAS DOS DECIMALES (CENTAVOS) DEBERÁN OBSERVARSE LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LA LEY MONETARIA VIGENTE.

5.- DE LO ARRIBA DESCRITO SE DESPRENDE QUE EL PROPÓSITO ES LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN NUMÉRICA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, JUSTA, UNIFORME Y APLICABLE A TODOS LOS POSTORES, POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL HACER CASO OMISO A ESTE PROCEDIMIENTO.

	DOCUMENTO  E-5


RELACIÓN Y ANÁLSIS DE LOS COSTOS

BÁSICOS DE LOS MATERIALES
	DOCUMENTO  E-6


TABULADOR DE SALARIO BASE

DOCUMENTO ECONOMICO E-6
COSTOS DE MANO DE OBRA

EN LOS ANÁLISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA, DEBERÁ INCLUIRSE ADEMÁS DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS DE TIPO SALARIAL Y OBRERO-PATRONAL CON SUS EMPLEADOS, EL DEL FACTOR DE PRESTACIONES, EXCLUYENDO LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INFONAVIT 5% ( CINCO POR CIENTO ) Y S.A.R. 2% ( DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES DE LOS TRABAJADORES.

1.- RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA:

PERSONAL                     SALARIO                                   CUOTAS                                   OTRAS                    JORNAL

FACTOR                         BASE/DIA                      I.M.S.S.    SAR    INFONAVIT                  PREST.                  JOR/S.B.

- - -

- - -

- - -

- - -

EN OTRAS PRESTACIONES DEBERÁN INCLUIRSE LOS CARGOS POR LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DECIR SÉPTIMO DÍA, VACACIONES, DÍAS FESTIVOS, ETC. INCLUYENDO EL DESGLOSE DE OTRAS QUE EL POSTOR CONSIDERE PERTINENTES.

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS; DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA, LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LOS CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO  DE LOS COSTOS HORARIOS.

ANALISIS DE SUELDO TOTAL DIARIO PARA LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

A) DIAS NO LABORABLES







B) DIAS PAGADOS POR AÑO

1.- SEPTIMOS DIAS










1.- DIAS CALENDARIO

2.- DESCANSOS POR LEY








2.- AGUINALDOS

3.- DESCANSOS POR COSTUMBRE







3.- PRIMA VACACIONAL

4.- VACACIONES










4.- OTROS

5.- MAL TIEMPO

6.- ANTIGÛEDAD

7.- OTROS

C) DIAS LABORABLES PROMEDIO AL AÑO




D) FACTOR DE SALARIO REAL

1.- GUARDERIAS

2.- SEGURO SOCIAL

3.- MATERNIDAD

4.- OTROS

5.- SAR 2%

6.- INFONAVIT 5%

NOTA:

LA OMISIÓN EN ESTA RELACIÓN DE UNA O MÁS CATEGORÍAS O SUS COSTOS CON RESPECTO A LOS ANOTADOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

	DOCUMENTO  E-7


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN

DE LOS COSTOS HORARIOS
DOCUMENTO ECONOMICO E-7
COSTOS HORARIOS DE EQUIPO
DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN: EL POSTOR DEBERÁ UTILIZAR UNA FORMA SIMILAR A LA QUE SE ANEXA EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LA CUAL LA DEPENDENCIA LA PROPORCIONA A TÍTULO INFORMATIVO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CONTENER EL ANÁLISIS DE LA HORA-MÁQUINA. LOS DATOS BÁSICOS DEBERÁN DE CONSIDERARSE PARA EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ACTIVA E INACTIVA, CON VALORES DE ADQUISICIÓN Y RENDIMIENTOS DE EQUIPO NUEVO.

CARGOS POR MAQUINARIA

ES EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MAQUINAS CONSIDERADAS COMO NUEVAS Y QUE SEAN LAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINARIA.- SE EXPRESA COMO EL COCIENTE DEL COSTO HORARIO DIRECTO DE LA O LAS MÁQUINAS, ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHO EQUIPO. 

CARGOS FIJOS.- SON LOS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTO.

CARGOS POR CONSUMO.- SON LOS QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES QUE RESULTEN POR EL USO DE COMBUSTIBLES U  OTRAS FUENTES DE ENERGÍA Y EN SU CASO LUBRICANTES Y LLANTAS.

CARGOS POR SALARIOS DE LA OPERACIÓN.- ES EL QUE RESULTA POR CONCEPTO DEL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO DE LA MISMA.

NUM.                         DESCRIPCION                           ESPECIFICACION                       COSTO                       COSTO

                                  DEL EQUIPO                               DEL EQUIPO                            ACTIVO                     INACTIVO

1.- 

2.- 

3.- 

LA DEPENDENCIA NO CONSIDERA PAGOS EXTRAS POR CONCEPTO DE TRASLADO O FLETES DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE ESTE DEBERÁ DE INCLUIRSE, DE SER NECESARIO EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR.

NOTA:

LA OMISIÓN EN ESTA RELACIÓN DE UNO O MÁS EQUIPOS O SUS COSTOS HORARIOS CON RESPECTO A LOS ANOTADOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.


[image: image1.wmf]OBRA:

CONCURSO No:

EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA

FORMA PARA EL ANALISIS DEL COSTO DIRECTO HORA/MAQUINA

ESTADO:

CONSTRUCTORA:

MAQUINA

HOJA No:

DE:

MODELO

CALCULO

CAPACIDAD

REVISO

DATOS ADIC.

FECHA DE COTIZACION

PRECIO ADQUISICION

$

HORAS EFECTIVAS DE VIDA

EQUIPO ADICIONAL

VIDA ECONOMICA (Ve)

$

HORAS POR AÑO (Ha)

HORAS EFECTIVAS POR MES

LLANTAS (LI)

$

TURNOS EFECTIVOS DE 8 Hrs.

VALOR INICIAL (Va)

$

MES AL AÑO

VALOR DE RESCATE (Vr)

$

$

MOTOR DE: ______________ DE: ___________ HP ___________ HP.OP

TASA INTERES (I)

$

$

FACTOR DE OPERACIÓN

SUMA DE SEGUROS (S)

$

$

FACTOR DE MANTENIMIENTO

%

A)  DEPRECIACION

$

B)  INVERSION

$

C)  SEGUROS

$

D)  MANTENIMIENTO:

$

E) SUMA CARGOS FIJOS:

$

A)  COMBUSTIBLES

E= a*pc

a) DIESEL

E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR

$

$

b) GASOLINA

E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR

$

$

c) OTRAS FUENTES DE ENERGIA ______________ LT/HR

$

$

B) LUBRICANTES:  L = a * pl

CAPACIDAD CARTER c= ___________ Lt.

CAMBIOS DE ACEITE     t= ___________ Hrs.

a=(c/t)+(____*____ HP OP)*(N$_____/Lt)=

$

$

C) LLANTAS

$

$

D) SUMA CONSUMOS

$

$

A)  SALARIOS OPERACIÓN  $_______ /jor

B) HRS. POR TURNO 8 Hrs* _____ EFIC _____ Hr. EFECT

C) OPERACIÓN    $/Hr EFECT.=

$

$

$

$

EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR ESTA FORMA

DATOS GENERALES

CARGOS FIJOS

CONCEPTO

%

ACTIVA

INACTIVA

100

CONSUMOS

OPERACIÓN

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA (CHMD)

100

=

-

=

Ve

Vr

Va

D

=

+

=

Ha

Vri

Va

I

2

=

+

=

Ha

Vrs

Va

S

2

=

´

=

D

Q

M

.)

(

)

.

(

)

(

)

(

ECON

VIDA

LLANTAS

V

Hv

VLI

LI

=

=



	DOCUMENTO  E-8


ANÁLISIS DE CARGO PARA INDIRECTOS,

FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO


LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS.

CARGOS INDIRECTOS


CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS QUE REALIZA “EL CONTRATISTA”, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA Y QUE COMPRENDEN, ENTRE OTROS, LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, IMPREVISTOS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EN SU CASO, PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.


LOS CARGOS INDIRECTOS SE EXPRESAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DICHOS PORCENTAJE SE CALCULARÁ SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTEN APLICABLES Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA DE QUE SE TRATE.

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS CASOS DE GASTOS QUE SE REALICEN EN BASE A PORCENTAJES IMPOSITIVOS SOBRE EL PRECIO UNITARIO, EL CARGO DEBE HACERSE APLICANDO EL PORCENTAJE QUE RESULTE DE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:
X = [ ( % - 100% ) * x / (100 - x )

DONDE:

 “ x “ PORCENTAJE IMPOSITIVO

LOS GASTOS GENERALES MÁS FRECUENTES QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR EL CARGO INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y/O A LA OBRA, SON LAS SIGUIENTES:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

	1.- PERSONAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TÉCNICO

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.- PERSONAL EN TRÁNSITO
	1.- EDIFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

3.- BODEGAS

4.- INSTALACIONES GENERALES

5.- MUEBLES ENSERES

6.- DEPRECIACIÓN O RENTA DE VEHÍCULOS

7.- OPERACIÓN DE VEHÍCULOS


SERVICIOS

1.- CONSULTORES, ASESORES Y LABORATORIOS

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

	GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS

3.- SITUACIONES DE FONDOS

4.- COPIAS Y DUPLICADOS

5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

6.- GASTOS DE CONCURSOS PERDIDOS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCIONES DE VÍAS DE ACCESO

2.- CONSERVACIÓN VÍAS DE ACCESO

3.- MONTAJES DE EQUIPO

DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO


	GASTOS DE OFICINA

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

3.- DE PLANTAS

4.- ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS

2.- PRIMAS POR FIANZAS

CAMPAMENTOS
1.- DEPRECIACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.- RENTAS


CARGOS POR UTILIDAD


LA UTILIDAD SERÁ FIJADA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA INCLUIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR “EL CONTRATISTA”

CARGOS ADICIONALES

1. CARGOS ADICIONALES.- SON LAS EROGACIONES QUE REALIZA “EL CONTRATISTA” POR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES Y FEDERALES QUE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LOS IMPUESTOS Y CARGOS ADICIONALES EXPRESARÁN PORCENTUALMENTE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD, SALVO CUANDO EN EL CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO SE ESTIPULE OTRA FORMA DE PAGO.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBEN SER AFECTADOS POR LA UTILIDAD, LAS OBLIGACIONES ADICIONALES A QUE SE REFIERE ESTE CARGO SE DETERMINARÁN EN BASE A UN PORCENTAJE SOBRE EL PRECIO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR LO QUE SU VALORIZACIÓN DEBE HACERSE CON LA EXPRESIÓN SIGUIENTE.

% = (100 * P) / (100 - P)

EN LA QUE:

 “%” REPRESENTA EL PORCENTAJE APLICABLE A LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD.

“P” REPRESENTA LA SUMA, EN SU CASO DE LOS PORCIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS, EXCEPTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE QUEDA INCLUIDO EN LA UTILIDAD.

LAS RETENCIONES DE ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL, SE SEÑALAN EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

A) RETENCIÓN DEL 0.5% CINCO AL MILLAR), SE CONSIDERA UNA APORTACIÓN DE “EL CONTRATISTA” PARA DESTINARSE A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA.

B) LAS RETENCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN EL MODELO DE CONTRATO QUE PROPORCIONÓ LA DEPENDENCIA, EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y EN LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS EN MATERIA IMPOSITIVA.

CÁLCULO DE ANÁLISIS FINANCIERO


EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS CASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.


ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, SE EFECTÚAN EROGACIONES, ES DECIR, CUANDO SE INICIA LA OBRA SE A HECHO YA UNA EROGACIÓN, LA ESTRICTA VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, ES TAMBIÉN UN REQUERIMIENTO INDISPENSABLE QUE OBLIGA A ESPERAR UN LAPSO PARA COBRAR LA OBRA EJECUTADA, LO QUE CONVIERTE A “EL CONTRATISTA” EN UN FINANCIERO A CORTO PLAZO QUE FORZOSAMENTE DEVENGA INTERESES.


AL SER EL FINANCIERO DE UN GASTO ORIGINADO POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA Y DERIVADO DE LAS FECHAS EN QUE SE PAGARÁN LAS ESTIMACIONES, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ EVALUAR DE LA MANERA MÁS JUSTA Y PARA ESTO TENDRÁ QUE ANALIZAR LOS EGRESOS E INGRESOS QUE EFECTUARÁ AL EJECUTAR LOS TRABAJOS.


DE LA HABILIDAD DE “EL POSTOR” DEPENDERÁ EL BUSCAR A TRAVÉS DE SU EXPERIENCIA LA FORMA DE AJUSTAR EN LO POSIBLE SUS PAGOS A LA FORMA DE SUS INGRESOS, TRATANDO ADEMÁS DE REDUCIR, LOS PERIODOS DE ESTIMACIÓN Y LOS TIEMPOS DE PAGO A FIN DE DISMINUIR EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

EL COSTO FINANCIERO DEBERÁ SER ANALIZADO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS GASTOS QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS OTORGADOS, EN UNA O MÁS EXHIBICIONES; LAS ESTIMACIONES QUE FORMULARÁ Y LE SERÁN PAGADAS, LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ; LOS PERIODOS ENTRE ESTIMACIONES; LOS TIEMPOS DE PAGO Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS; EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, ETC.

	DOCUMENTO  E-9


DATOS BÁSICOS DE COSTOS

DOCUMENTO ECONOMICO E-9
a) COSTOS DE MATERIALES

1.- RELACIÓN DEL COSTO LIBRE A BORDO  ( L.A.B. ) Y PUESTOS EN OBRA ( P.E.O.) DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA, SIN INCLUIR I.V.A.

NUM.                          DESCRIPCION                                  UNIDAD                            L.A.B.                             P.E.O.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

ETC.

b) LISTADO DE MANO DE OBRA

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA E  IMPORTES 

1.- RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA:

PERSONAL 


CATEGORÍA 




UNIDAD

CANTIDAD                     IMPORTE

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA, LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LOS CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO  DE LOS COSTOS HORARIOS.

c) LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA E IMPORTES 

1.- RELACION DE MQUINARIA Y EQUIPO:

No. 


DESCRIPCIÓN     


CAPACIDAD

UNIDAD

CANTIDAD                 IMPORTE    

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENGAN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNTARIOS

	DOCUMENTO  E-10


PROGRAMAS:
1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL (FORMA E-10.a)
2. PROGRAMA DE MAQUINARIA (FORMA E-10.b)
3. PROGRAMA DE MANO DE OBRA  (FORMA E-10.c)
4. PROGRAMA DE MATERIALES  (FORMA E-10.d)
5. PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (FORMA E-10.e)
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OBRA:







CONCURSO No:







EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA







FORMA PARA EL ANALISIS DEL COSTO DIRECTO HORA/MAQUINA







ESTADO:







CONSTRUCTORA:







MAQUINA







HOJA No:







DE:







MODELO







CALCULO







CAPACIDAD







REVISO







DATOS ADIC.







FECHA DE COTIZACION







PRECIO ADQUISICION







$







HORAS EFECTIVAS DE VIDA







EQUIPO ADICIONAL







VIDA ECONOMICA (Ve)







$







HORAS POR AÑO (Ha)







HORAS EFECTIVAS POR MES







LLANTAS (LI)







$







TURNOS EFECTIVOS DE 8 Hrs.







VALOR INICIAL (Va)







$







MES AL AÑO







VALOR DE RESCATE (Vr)







$







$







MOTOR DE: ______________ DE: ___________ HP ___________ HP.OP







TASA INTERES (I)







$







$







FACTOR DE OPERACIÓN







SUMA DE SEGUROS (S)







$







$







FACTOR DE MANTENIMIENTO







%







A)  DEPRECIACION







$







B)  INVERSION







$







C)  SEGUROS







$







D)  MANTENIMIENTO:







$







E) SUMA CARGOS FIJOS:







$







A)  COMBUSTIBLES







E= a*pc







a) DIESEL







E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR







$







$







b) GASOLINA







E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR







$







$







c) OTRAS FUENTES DE ENERGIA ______________ LT/HR







$







$







B) LUBRICANTES:  L = a * pl







CAPACIDAD CARTER c= ___________ Lt.







CAMBIOS DE ACEITE     t= ___________ Hrs.







a=(c/t)+(____*____ HP OP)*(N$_____/Lt)=







$







$







C) LLANTAS







$







$







D) SUMA CONSUMOS







$







$







A)  SALARIOS OPERACIÓN  $_______ /jor







B) HRS. POR TURNO 8 Hrs* _____ EFIC _____ Hr. EFECT







C) OPERACIÓN    $/Hr EFECT.=







$







$







$







$







EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR ESTA FORMA







DATOS GENERALES







CARGOS FIJOS







CONCEPTO







%







ACTIVA







INACTIVA







100







CONSUMOS







OPERACIÓN







COSTO DIRECTO HORA MAQUINA (CHMD)
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