



SECOPE
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



DURANGO, DGO. A 23 DE DICIEMBRE DEL 2024.

LICITACIÓN No.: CP-SECOPE-EST -ED-011-24

A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION AL POBLADO CIENEGUITA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO."

UBICACIÓN: DURANGO.

MUNICIPIO: CANATLAN

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE LA LOZA 103 FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS DE LA CD. DE DURANGO POR PARTE DE LA SECOPE: ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ DIRECTOR DE EDIFICACION REGION LAGUNA Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ELECTRICAS DE LA SECOPE; ING. JOSE BERNAL CABRAL RESIDENTE DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION AL POBLADO CIENEGUITA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN , DGO."

ÓRDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ DIRECTOR DE EDIFICACION REGION LAGUNA Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ELECTRICAS DE LA SECOPE .




SECOPEdgo 
SECOPEDurango 
secope.durango.gob.mx
Del Parque y Loza s/n Col. Los Ángeles
Durango, Dgo. C.P. 34000
Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx



- 1.- SE CONSIDERARÁ DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE CAMPO, DETERMINAR EL ÁREA DONDE SE CONCENTRARÁN LOS DIFERENTE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASÍ COMO CONTRATOS PROVINCIALES, DEBIENDO INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.
- 4.- DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO, CON CARGO A SUS COSTOS DIRECTOS (TOMANDO EN CUENTA LA BASE DE UNA LETRINA POR CADA 20 PERSONAS).
- 5.- SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 6.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁN APEGAR A LO INDICADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.
- 7.- LOS SOBRES DE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGÚN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 8.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.
- 9.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA JEFATURA DE OBRAS ELECTRICAS DE LA SECOPE.
- 10.- LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DEBERÁ DE SER INCLUIDA EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
- 11.- EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTAR CON ELLOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.
- 12.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.

[Handwritten signatures and initials]

- 13.- EL EQUIPO QUE SE UTILICE EN LA OBRA PODRÁ SER PROPIO O ARRENDADO.
- 14.- SE ENTREGARÁN A TODOS LOS PARTICIPANTES EN FORMA MAGNÉTICA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
- 15.-EL PERSONAL DE OBRA DEBERA CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD E IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE.
- 16.-EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARÁ OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR.
- 17.- SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF (TÉCNICA Y ECONÓMICA).
- 18.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EXCEL.
- 19.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
- 20.- TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO EN ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID 19.
- 21.-RESPETAR EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LAS NORMAS AEREAS Y DE MEDICION DE LA CFE ASI COMO LA NOMAS OFICIALES VIGENTES, CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA CEDENCIA A CFE CON PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS, ASI MISMO LA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS HASTA SU ENTREGA DE LA OBRA A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
- 22.- LA CONTRATISTAS DEBARA DE UTILIZAR LOS MATERIALES DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LOS MISMOS, DE EXCELENTE CALIDAD, NUEVO Y SIN DEFECTO ALGUNO, ASI COMO DEBERA DE UTILIZAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUEN ESTADO ERICTAMENTE REFERIDO EN SU PROPOSICION, COMPROBANDO EN CUALQUIER MOMENTO A LA SECOPE SU AUTENTICIDAD MEDIANTE FACTURAS, MANUALES Y GARANTIAS.



23.- LA CONTRATISTA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA DEBERA ENTREGAR A LA SECOPE LAS PRUEBAS Y GARANTIAS CORRESPONDEINTES DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES.

24.- LA CONTRATISTA DEBE DE CONTAR CON PROTOCOLOS Y LLEVAR A CABO LA ALIMENTACIÓN CON LOS DATOS REQUERIDOS EN EL SISPROTER DE OBRA POR TERCEROS Y LA CEDENCIA DE MATERIALES Y EQUIPOS A LA CFE, ASI COMO LOS PLANO DE APROBACION Y AS BUILT CORRESPONDIENTES DE OBRA CIVIL, DETALLES DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECHANICA Y DETALLES DE OBRA ELECTROMECHANICA HASTA OBTENER LA CARTA DE ENTREGA A LA CFE.

25.- LA CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRÁMITES, LIBRANZAS E INTERCONEXIONES NECESARIAS CON LA CFE.

26.- SE ESTABLECE QUE PARA LA PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS SE DEBERAN BASAR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, EN DICO MAGNETICO Y/O MEMORIA USB.

RESPUESTA A PREGUNTAS DE LA EMPRESA MAESA S.A. DE C.V.

No. 1.- EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR LA CFE.

RESPUESTA. - EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR LA CFE, ASI COMO YA SE CUENTA CON LOS PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO.

No. 2.- EN EL CASO DE REQUERIRCE EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO C QUIEN SOLICITARIA LOS PERMISOS DE USO DE EXPLOSIVOS.

REAPUESTA. - EN EL CASO DE REQUERIRCE EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO C, SE UTILIZARÁ CEMENTO EXPANSIVO PARA EVITAR EL USO DE EXPLOSIVOS, DADO EL CASO SE PROTOCOLIZARÁ EL P.U. SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTAS BASES,

No. 3.- EN RELACION A LOS PROVEEDORES DE POSTES, MANIFIESTAN NO GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS DE FORMA INMEDIATA Y QUE ALGUNOS TIPOS DE POSTES TIENEN TIMEPOS DE ENTREGA QUE VARIAN DE 4 A 5 SEMANAS Y EN OTROA CASOS DE 60 A 70 DIAS. SI SE VIERA AFECTADA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN ESTE CASO ¿SE VA A REALIZAR EL AJUSTE EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS MISMOS

RESPUESTA. - EN EL CASO DE DARCE LA SITUACION PLANTEADA, SE DEBERA FORMALIZAR LA O LAS PRORROGAS REQUERIDAS, PREVIA AUTORIZACION Y JUSTIFICACION DE LAS MISMAS.



CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA

REPRESENTANTE


<u>MAELSA, S.A. DE C.V.</u>	<u>ING. JAIME BARRÓN</u>
<u>Josué René González Ruiz</u>	<u>Josué René González Ruiz</u>
<u>SAAX Cooperativa</u>	<u>José Ángel Torres González</u>

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ.

**DIR. DE EDIFICACION REGION LAGUNA Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
OBRAS ELECTRICAS**



ING. JOSE BERNAL CABRAL

SUPERVISOR DE OBRA ELECTRICA



2024
EL AÑO DE
DURANGO

SECOPEdgo 
SECOPEDurango 
secope.durango.gob.mx
Del Parque y Loza s/n Col. Los Ángeles
Durango, Dgo. C.P. 34000
Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx



Licitación No CP-SECOPE-EST-ED-011-24 "CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION AL POBLADO CIENEGUITA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN."

DURANGO, DGO., 23 DE DICIEMBRE DE 2024

ARQ. ANA ROSA HERNÁNDEZ RENTERÍA
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el Estado de Durango
PRESENTE

Por medio del presente y en relación a la Licitación Pública Nacional No. **CP-SECOPE-EST-ED-011-24**, para la realización de los trabajos de: "**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION AL POBLADO CIENEGUITA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO.**", me permito presentar la solicitud de aclaraciones de parte de Nuestra Empresa **MAELSA, S.A. DE C.V.**:

- 1.- ¿Se cuenta ya con las Autorizaciones del Proyecto por CFE así como en Materia de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo para la trayectoria del proyecto?
- 2.- En caso de requerir el uso de material explosivo para la excavación de las cepas para poste, ¿quién lo proporcionará?
- 3.- En relación a los proveedores de postes, manifiestan no asegurar la disponibilidad total de los mismos de forma inmediata, y que algunos tipos de postes tienen tiempos de entrega que varía de 4 a 5 semanas y en otro caso de 60 a 70 días. Si se viera afectada la continuidad de los trabajos, en éste caso ¿Se va a realizar el ajuste en el período de ejecución de los mismos?

Esperando ser tomados en cuenta y que la información proporcionada sea la necesaria, quedamos de Usted.

Atentamente



M A E L S A S.A. DE C.V.
ING. JOSE RAMON SIDA GARAY
ADMINISTRADOR UNICO

DURANGO, DURANGO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

ARQ. ANA ROSA HERNANDEZ RENTERIA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Por medio de la presente, hago constar que los abajo firmantes, representantes acreditados de las compañías participantes, visitaron el sitio donde se realizara la obra objeto de la LICITACIÓN No. **CP-SECOPE-EST-ED-011-24**. Consistente en "CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION AL POBLADO CIENEGUITA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO."

EMPRESA

José René González Ruiz
MAELSA. S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

José René González Ruiz
Lic. JAIME BARRÓN


ING. JOSÉ BERNAL CABRAL.

REPRESENTANTE DE LA SECOPE

c.c.p. Archivo

2024
EL AÑO DE
DURANGO

SECOPEdgo 
SECOPEdurango 
secope.durango.gob.mx
Del Parque y Loza s/n Col. Los Ángeles
Durango, Dgo. C.P. 34000
Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx