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DURANGO

SECOPE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

DURANGO, DGO. 07 DE OCTUBRE DE 2025

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C-SECOPE-PEFM-ED-030-25

MER NIVEL EN
OBRA: “TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICOS EN PLANTA BAJA, PRI
EDIFICIO NORTE DE LA SECOPE Y REHABILITACION DE OFICINAS DE PARQUE
VEHICULAR Y FACHADA PRINCIPAL DE SECOPE, EN DURANGO, DGO. (SEGUNDA

INVITACION)”.
UBICACION: CALLE DE LA LOZA N° 103, FRACC. LOS REMEDIOS, DURANGO, DGO.

MUNICIPIO: VICTORIA DE DURANGO, DURANGO.

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 10:00 HORAS. DE EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE
DEL PARQUE Y LOZA SIN NUMERO, COLONIA LOS ANGELES, DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE
DE LA SECOPE ARQ. JOSE ABELARDO RIVAS ESTRADA DIRECTOR DE EDIFICACION, EL ING. OCTAVIO
VEGA NUNEZ, RESIDENTE DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE
ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
“TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICOS EN PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL EN EDIFICIO NORTE DE LA
SECOPE Y REHABILITACION DE OFICINAS DE PARQUE VEHICULAR Y FACHADA PRINCIPAL DE SECOPE,
EN DURANGO, DGO. (SEGUNDA INVITACION)”.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ARQ. JOSE ABELARDO RIVAS ESTRADA DIRECTOR DE
EDIFICACION SECOPE.
CONCEPTOS GENERALES:

1.- CON RELACION A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN SER CUBIERTOS PARA LA N
INSCRIPCION DE LA LICITACION EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGUN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE\\
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DEBERAN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TECNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

2.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL TRAMITAR EN TIEMPO Y FORMA LAS LICENCIAS Y
PERMISOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA, MISMOS QUE DEBERAN DE
MANTENER EN OBRA PARA SU USO EN EL MOMENTO REQUERIDO, DEBIENDO DE REALIZAR LO&
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PAGOS CORRESPONDIENTES CON CARGO A SUS INDIRECTOS. =
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SE DEBERA DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA'Y
HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCION DE LA SECOPE CONFORME A LAS LEYES
APLICABLES. QUEDANDO QUE, TODO LO SUCEDIDO DENTRO DE LA OBRA, DESDE EL INICIO HASTA
EL TERMINO DE LA MISMA, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA PARA LA DEPENDENCIA.

SE ESTABLECE QUE EL AREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS
TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES
LOCALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SE DEBERA DE ENTREGAR A LA HORA
INDICADA EN BASES, INDEPENDIENTEMENTE S| COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACION, YA QUE
PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGUN
OTRO CONCURSO.

ES EN EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERA INCLUIR LAS APORTACIONES
AL SAT E INFONAVIT.

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIAL FISCAL, ESPECIFICAMENTE EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO
CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE
DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25
DE JULIO DE 2018, SE DEBERA DE INCLUIR DENTRO DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE
SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

EL CONTRATISTA DEBERA DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACION, PARA SU ANALISIS DE PRECIOS.

EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE
EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE AL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL
RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE
LOS TRABAJOS A INTERVENIR, ASI COMO FACULTADO DE FIRMAR Y RECIBIR DOCUMENTACION
OFICIAL Y DEBERA DE CONTAR CON E-FIRMA (FIRMA ELECTRONICA EXPEDIDA POR EL SAT), PARA
APERTURA, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE BITACORA ELECTRONICA.

EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERA DE VIGILAR A SU PERSONAL,
EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS,
ESES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, DIRIGIENDOSE SIEMPRE CON
RESPETO Y CON VOZ MODULADA, SIN EL USO DE BOCINAS CON EXCESO DE VOLUMEN.

EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR A SUS TRABAJADORES EN OBRA LETRINAS PORTATILES
SIENDO 1 POR CADA 20 TRABAJADORES. ASi COMO LAS CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE QUE SE
INDICAN EN LAS NORMAS APLICABLES.

QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA DE
PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION
MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA. Y SE DEBERA DE HACER LISTA DE ASISTENCIA DIARIA, CON
LA FINALIDAD DE TENER EL CONTROL DE LA FUERZA LABORAL DEL CONTRATISTA.

LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERAN UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION
DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE LA SECOPE. DEBIENDO DE ESTAR BIEN SUSTENTADO EN LA
BITACORA Y FIRMADA POR LAS PARTES INTERVENTORAS.

LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE
EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURI
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DETERMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL
TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS
LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL
CAPACITADO Y CALIFICADO.

15.- EN LA ELABORACION DE CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA SE DEBERA UTILIZAR
MAQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA O DETERMINAR UN
LUGAR EN ESPECIFICO EN LA OBRA PARA NO OBSTRUIR EL PASO PEATONAL NI VEHICULAR EN
DONDE SE ELABORE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRA QUE TENER
VIBRADOR PARA SU COLADO.

16.- EL CONTRATISTA POR MEDIO DE SU RESIDENTE DE OBRA DEBERA DE TENER EVIDENCIA
FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS TRES FASES: PREVIO, DURANTE Y AL
FINALIZAR LOS TRABAJOS.

17.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR GARANTIAS DE LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS INSTALADOS,
ASI COMO FICHAS TECNICAS DE O DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, PARA PODER INGRESAR SU
ESTIMACION EN LA CUAL ESTEN HACIENDO EL COBRO DE DICHOS CONCEPTOS.

18.- INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, QUE CONTENGA
LA PROPUESTA EN FORMATO PDF.

19.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS, UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO DE EXCEL.

20.- PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS, LOS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR LA
PRESENTACION Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE
LICITACION Y SUS ANEXOS.

21.- EL CODIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DEBERAN ESTAR LEGIBLES
LIBRES DE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.

22.- SE LE HACE ENTREGA AL CONTRATISTA POR MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS EL NUEVO
CATALOGO DE CONCEPTOS, EN EL CUAL SE DEBERAN DE BASAR PARA LA INTEGRACION DE SUS
PRECIOS UNITARIOS Y DEL PRESUPUESTO DE OBRA.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL
MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA
LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

7% ~ LISTA DE ASISTENCIA
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