

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs. del día 10 de Febrero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitación No. **C-SECOPE-FAFEF-ED-024-21**, consistente en la ejecución de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO.**

Licitación por Invitación Restringida a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 Párrafo Segundo y 34 Fracción I, de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. **Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero** en su carácter de Jefe del Departamento de Costos y Presupuestos de Edificación de esta Secretaría; en los términos del oficio No. D.E.1. 035/21 Delegatorio de Facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director de Edificación de fecha 28 de Enero de 2021.

Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ	Aceptada para su Análisis
VIZCAINO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	<p>SE DESECHA SU PROPUESTA, POR INTEGRAR INDEBIDAMENTE EL PAQUETE DE SU PROPUESTA TECNICA AL INCLUIR LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA. SIRVE DE FUNDAMENTO LO ESTABLECIDO EN LA BASES DE LICITACION EN SU CLAUSULA DEIMA SEPTIMA, CAUSAS POR LA QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: SE CONSIDERA COMO SUFICIENTE PARA DESECHAR UNA PROUESTA CUALQUIERA DE LAS SIG CAUSAS:</p> <p>A) EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS.</p> <p>F) PRESENTAR IMPORTES EN LA PROPUESTA TECNICA QUE DEBEN CONTEMPLARSE EN LA PROPUESTA ECONOMICA.</p>

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento T-12- (Programa General de Obra), así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas y se fijan las 17:00 hrs. del día 10 de Febrero de 2021, para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:40 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. **Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:



Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero

Jefe del Depto. de Costos
de Edificación



Lic. Juan Carlos Meléndez Meléndez

Apoyo Técnico del Depto. de Costos
de Edificación



C. Lic. Crystal García Enríquez


Representante de la Dirección Jurídica

INVITADOS



Ing. Gabriel Muñoz García

Representante del Órgano Interno de Control en la
SECOPE



C. Lic. Refugio Netzahualcóyotl Cardona Chávez

Representante de la Contraloría del Estado

PARTICIPANTES:

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V.
C. ING. ELIZAVETH VAZQUEZ NÚÑEZ

Elizaveth Vazquez

ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ
C. EL MISMO

Luis Roberto Almodovar Perez

VIZCAINO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
C.ING. RENE ROSALES MACHADO

Rene Rosales Machado

ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ
C.ERIK ADRIAN HERNANDEZ CASTRO

Luis Enrique Fernandez Lopez

ES

de

fm

ACTA SEGUNDA

LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 17:00 hrs. del día 10 de Febrero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. **Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero** en su carácter de Jefe del Departamento de Costos y Presupuestos de Edificación de esta Secretaría; en los términos del oficio No. D.E.1. 035/21 Delegatorio de Facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director de Edificación de fecha 28 de Enero de 2021, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación No. **No. C-SECOPE-FAFEF-ED-024-21**, consistente en la ejecución de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V.	Aceptada
ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ	Aceptada
ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:


LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V.	\$1,672,407.54
ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ	\$1,748,815.29
ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ	\$1,725,098.09


Se procede a la rúbrica del Documento PE-1 (Catálogo de Conceptos). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director de Edificación de esta Dependencia, en punto de las 14:30 hrs. del día 12 de Febrero de 2021, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 17:45 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero, quien presidió en nombre y representación de la Dirección de Edificación.

POR LA DEPENDENCIA:



Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero
Jefe del Depto. de Costos
de Edificación


Lic. Juan Carlos Meléndez Meléndez
Apoyo Técnico del Depto. de Costos
de Edificación


C. Lic. Crystal García Enríquez
Representante de la Dirección Jurídica

INVITADOS


Ing. Gabriel Muñoz García
Representante del Órgano Interno de Control en la
SECOPE


C. Lic. Refugio Netzahualcóyotl Cardona Chávez
Representante de la Contraloría del Estado

PARTICIPANTES:

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V.
C.

Eliand Jarquez

ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ
C.

[Handwritten Signature]

ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ
C. ERIK ADRIAN HERNANDEZ CASTRO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]