

**ACTA DE LECTURA
DE FALLO**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 22 de Febrero de 2021 de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en las instalaciones de esta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez** en su carácter de Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-002-21**; consistente en la Ejecución de la Obra: **MODERNIZACION DEL ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN IVA
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.	\$8,157,463.98
CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$8,270,031.72
GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$8,279,892.05
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA WALL DGO, S.A. DE C.V.	\$8,653,098.53
SKALATECH INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$8,846,034.80
BAUNEC, S.A. DE C.V.	\$8,887,849.19
COYOTE ING, S.A. DE C.V.	\$9,105,728.27

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos de esta Dependencia, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa: **SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$ **8'157,463.98** (OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:00 hrs. del día 23 DE FEBRERO DE 2021** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y, éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.



POR LA DEPENDENCIA:

C. ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECOPE

C. LIC. ARELI ELIZABETH BARRAZA PEREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURIDICA

PARTICIPANTES:

COYOTE ING, S.A DE C.V.
C. ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DEL RIO

GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
C. ARQ. LAURA DEL CARMEN SIAS MORA

BAUNEC, S.A. DE C.V.
C. C.P. KAREN BETZABETH CASTRO CABADA


CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
C. ALBERTO QUEZADA HERNANDEZ

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA WALL DGO, S.A. DE C.V.
C. LIC. JESSE AMAYA TORRES



Licitación No. CP-SECOPE-EST-DC-002-21

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO
NORTE, S.A. DE C.V.
C. LIC. CARLOS CONTRERAS



SKALATECH INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
C.MARIANA FAVELA



a

f

