

**ACTA DE LECTURA
DE FALLO**

- En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 04 de Marzo de 2021 de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-009-21**; consistente en la Ejecución de la Obra: **RECONSTRUCCION DEL CAMINO ANTONIO AMARO - CIENEGUILLA, EN LOS MUNICIPIOS DE POANAS Y GUADALUPE VICTORIA, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
1.- CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SORCA, S.A. DE C.V.	\$ 14'649,947.39
2.- GRUPO CONSTRUCTOR LOGO, S.A. DE C.V.	\$ 14'935,990.49
3.- CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A. DE C.V.	\$ 15'049,363.95
4.- CONSTRUCTORA ANGULAR, S.A. DE C.V.	\$ 15'339,642.70
5.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$ 15'559,775.17
6.- CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$ 15'640,475.29
7.- CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	\$ 15'918,779.11
8.- AQUA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	\$ 16'447,229.43

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia, da lectura al siguiente Fallo:


La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SORCA, S.A. DE C.V.**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 14'649,947.39** (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.). Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:00 hrs. del día 05 DE MARZO DE 2021** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y, éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada, así como la entrega de las garantías de seriedad respectivas.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.



C. Ing. Manuel Martínez Martínez

Director de Caminos

POR LA DEPENDENCIA:

C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Perez

Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

2.- CONSTRUCTORA ANGULAR, S.A. DE C.V.

C. ING. RAUL IXCOATL OZNAYA CANALES

4.- CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.

C.ARQ. AARON SILVA BARRAGAN

5.- CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A. DE C.V.

C. MARTIN BAÑALES



6.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V.

C. ING. ARTURO HERNANDEZ ARAGON

Arturo Hernandez Aragon

7.- CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A. DE C.V.

C. ING. MARCO ADRIAN DELGADO VELAZQUEZ

10.- AQUA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.

C. ING. DIANA LAURA HERRERA VELAZQUEZ

13.- CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SORCA, S.A. DE C.V.

C. IN G. DAVID GUSTAVO PEREZ DE LA O

David G. P. de la O

15.- GRUPO CONSTRUCTOR LOGO, S.A. DE C.V.

C. ARQ. LAURA DEL CARMEN SIAS MORA

Laura

[Signature]

[Signature]