

**ACTA SEGUNDA  
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DETALLADO DE PROPUESTAS  
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 hrs. del día 19 de Marzo del 2021, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, en su carácter de Director de Caminos así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la apertura de las propuestas económicas de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-023-21**; consistente en la Ejecución de: **RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
1. CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.	ACEPTADA
2. CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	ACEPTADA
3. CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A DE C.V.	ACEPTADA

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN IVA
1. CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.	\$ 18'584,532.43
2. CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	\$ 18'207,385.01
3. CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A DE C.V.	\$ 13'701,292.77


Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicará el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos, en punto de las 12:30 hrs. del 25 de Marzo del 2021, la cita en estas instalaciones.

Se da por terminado el presente Acto a las 11:00 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. Ing. Manuel Martínez Martínez**  
Director de Caminos


  
\_\_\_\_\_  
**C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez**  
Jefe del Depto. de Costos y Presupuesto  
de Caminos

  
\_\_\_\_\_  
**C. Ing. Edgar Naranjo Flores**  
Jefe del Depto. de Construcción de Caminos

  
\_\_\_\_\_  
**C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez**  
Representante de la Dirección Jurídica

**INVITADOS:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. Ing. Benjamín Cisneros Meza**  
Representante de la Secretaría de la Contraloría

  
\_\_\_\_\_  
**C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz**  
Representante del órgano interno de control  
en la SECOPE

NO SE PRESENTO

\_\_\_\_\_  
**C. ARQ. RAUL MONTELONGO  
NEVAREZ**  
Representante de la C.M.I.C.

NO SE PRESENTO

\_\_\_\_\_  
**C. ING. FELIPE CONTRERAS SALINAS**  
Presidente del colegio de ingenieros independientes

NO SE PRESENTO

\_\_\_\_\_  
**C. ING. AURELIO SALINAS MORALES**  
Presidente del colegio de ingenieros civiles del estado  
de Durango A.C.

NO SE PRESENTO

\_\_\_\_\_  
Presidente del colegio de arquitectos del valle del  
Guadiana A.C.



NO SE PRESENTO

---

**C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO  
RUVALCABA DIAZ**  
Presidente del colegio de de  
Durango A.C.

**PARTICIPANTES:**

**CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.**  
C. MARTIN BAÑALES

*MARTIN BAÑALES*  
\_\_\_\_\_  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

**CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.**  
C. MARIA ENGRACIA NAVA CASTRO

*ROSSANA MA. SOVAT.*  
\_\_\_\_\_

**CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A DE C.V.**  
C. ROSSANA MA. SOVAT

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*