

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:15 hrs., del día 16 de Marzo de 2021 de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. CP-SECOPE-EST-DC-015-21; consistente en la Ejecución de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD OTAEZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTAEZ, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$7'966,974.24
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, TERRACERÍAS OSOS, S.A. DE C.V.	\$8'106,492.31
ROCASFALTO Y MAQUINARIA ALFER, S.A. DE C.V.	\$8'513,541.05

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de esta Dependencia, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa: **CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$7'966,974.24 (siete millones novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.)**. Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:30 hrs. del día 17 DE MARZO DE 2021** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y, éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:

C. Ing. Manuel Martínez Martínez
El C. Director De Caminos

C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Representante De La Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, TERRACERÍAS OSOS, S.A. DE C.V.
C. IGNACIO SEGRESTE CALDERÓN

ROCASFALTO Y MAQUINARIA ALFER, S.A. DE C.V.
C. ING. RAÚL CASTRO

CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
C. LINDA ELIZABETH SOTO