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ACTA DE LECTURA
DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:00 hrs. del dia 16 de Marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de
Durango, el C. Ing. Manuel Martinez Martinez, en su caracter de Director de Caminos, asi como las personas Fisicas y Morales
cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacion No. C-SECOPE-FAFEF-DC-060-21
consistente en la ejecucion de la obra: RECONST RUCCION DE AV. LAS AZUCENAS ENTRE AV. MAGNOLIA Y CALLE HAITI
EN EL FRAGC. JARDINES DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. (SEGUNDA INVITACION)

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la correccion de operaciones, Por parte del responsable de la
evaluacion de la propuestas, C. Ing. Eduardo Omelas Vazquez, jefe del Depto. De Costos y presupuestos de la Direccion de
Caminos, las posturas quedaron como sigue:

CONCURSANTES MONTO SIN LV.A.
ING. JULIAN LOPEZ GUTIERREZ $1666,567.58
GRUPO PROCESO 8, S.A.DEC.V. §1795.614.92
ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ §1'818,093.05

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 43 parrafo tercero de la Ley de Obras Publicas del Estado, el C. Ing.
Manuel Martinez Martinez, en su caracter de Director de Caminos de esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposicion mas conveniente para la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado, atendiendo a los costos
directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, asi como la calidad el financiamiento, Ia
oportunidad y demas circunstancias pertinentes es la presentada por el ING. JULIAN LOPEZ GUTIERREZ.

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por la cantidad de:
$1'666,567.58 (un millon seiscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y siete pesos 58/100 M.N.) Mas
al Valor Agregado.

Se fijan las 14:30 hrs. del dia 17 de Marzo de 2021 para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se
compromete a cubrir las formalidades del mismo, en cumplimiento del articulo 41 de la ley antes citada, se procede a la
entrega de los Escritos del Resultado del andlisis de Propuestas asi como la entrega de las garantias de seriedad a los
licitantes que no resultaron favorecidos.

Se da por terminado el presente Acto a las 14:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de
que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martineg\Martinez, quien presidié en
nombre y representacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado.

Pagina 1de 2

WWW. DURANG O.G0O0B M X ‘ f Speretaria de Comunicaciones v Dhras Publicas del Estado de Durango ‘ , GSECOPEdurange



L ATODOS | SECRETARIA DE
’. ¥ COMUNICACICONES

a Y OBRAS PUBLICAS

C-SECOPE-FAFEF-DC-060-21
POR LA DEPENDENCIA:

—

| o4

C. Lic. Are!yMbeth Barraza Pérez
Director de Caminos Representante De La Direccion Juridica

PARTICIPANTES:

GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V. /

C. ING. DOLORES ANDRADE CARRERA

ING. JULIAN LOPEZ GUTIERREZ
C. EL MISMO

ING. LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ
C. EL MISMO
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