

**C-SECOPE-FOPRODEM-DC-070-21****ACTA DE LECTURA  
DE FALLO**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:45 hrs. del día 18 de Marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-FOPRODEM-DC-070-21** consistente en la ejecución de la obra: **RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BLVD. SACRAMENTO DEL KM 0+000 AL KM 1+930, CUERPO SUR (PEGADO AL CANAL), EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, Por parte del responsable de la evaluación de la propuestas, C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, jefe del Depto. De Costos y presupuestos de la Dirección de Caminos, las posturas quedaron como sigue:

<b>CONCURSANTES</b>	<b>MONTO SIN I.V.A.</b>
<b>CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS TERRESTRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	\$ 3'361,697.38
<b>ING. GABRIEL MONTOYA VILLA.</b>	\$ 3'490,845.40
<b>DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	\$ 3'587,218.39

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos de esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, así como la calidad el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes es la presentada por la Empresa **CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS TERRESTRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de: **\$ 3'361,697.38 (Tres millones trescientos sesenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos 38/100 M.N.)** Más el Impuesto al Valor Agregado.


Se fijan las 15:00 hrs. del día 19 de Marzo de 2021 para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo, en cumplimiento del artículo 41 de la ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del análisis de Propuestas así como la entrega de las garantías de seriedad a los licitantes que no resultaron favorecidos.

Se da por terminado el presente Acto a las 15:00 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

Página 1 de 2

C-SCOPE-FOPRODEM-DC-070-21

POR LA DEPENDENCIA:



**C. Ing. Manuel Martínez Martínez**  
Director de Caminos

\_\_\_\_\_  
**C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez**  
Representante De La Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

**ING. GABRIEL MONTOYA VILLA.**  
C. Ing. Humberto Montoya Villa

\_\_\_\_\_

**CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS TERRESTRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
C. Ing. Osvaldo Montañez Contreras

\_\_\_\_\_

**DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
C. Ing. Edgardo M. Perez Duran

\_\_\_\_\_