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 ADDENDA A ACTA SEGUNDA LECTURA DE RESULTADOS DE
ANALISIS DE PROPUESTAS TECNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
ECONOMICAS LICITACION CP-SECOPE-EST-ED-030-21

CON RELACION AL ACTA SEGUNDA LECTURA DE RESULTADOS DE ANALISIS DE PROPUESTAS TECNICAS Y
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS LICITACION CP-SECOPE-EST-ED-030-21, PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENON
BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE PENON BLANCO, DGO., SE PRECISA LA FECHA INDICADA EN EL ACTA:

DICE:

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 30 de Abril de 2021, en cumplimiento con lo dispuesto en el
Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y
Obras Publicas del Estado de Durango, el C. Ing Mauro Andrés Martinez Caballero, Jefe del departamento de costos y
presupuestos de la direccion de edificacion de esta Secretaria, en los términos del oficio No. D.E.1. 141/21 delegatorio de
facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director De Edificacion, de fecha 12 de Marzo de 2021, asi como
las personas Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Analisis detallado de las
Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de presentacion y apertura de
propuestas de la Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21; consistente en la Ejecucion de la Obra: REHABILITACION
DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENON BLANCO, EN EL
MUNICIPIO DE PENON BLANCO, DGO.

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 30 de Marzo de 2021, en cumplimiento con lo dispuesto en el
Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y
Obras Publicas del Estado de Durango, el C. Ing Mauro Andrés Martinez Caballero, Jefe del departamento de costos y
presupuestos de la direccion de edificacion de esta Secretaria, en los términos del oficio No. D.E.1. 141/21 delegatorio de
facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director De Edificacion, de fecha 12 de Marzo de 2021, asi como
las personas Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Analisis detallado de las
Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de presentacion y apertura de
propuestas de la Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21; consistente en la Ejecucion de la Obra: REHABILITACION
DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENON BLANCO, EN EL
MUNICIPIO DE PENON BLANCO, DGO.
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ATENTAMENTE
DURANGO, DGO. A 30 DE MARZO DE 2021

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS DE LA DIRECCION DE EDIFICACION

ING. MAURO ANDEE RTINEZ CABALLERO
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Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21

ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANALISIS DE PROPUESTAS
TECNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 30 de Abril de 2021, en cumplimiento con lo dispuesto en el
Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y
Obras Publicas del Estado de Durango, el C. Ing Mauro Andrés Martinez Caballero, Jefe del departamento de costos y
presupuestos de la direccion de edificacion de esta Secretaria, en los términos del oficio No. D.E.1. 141/21 delegatorio de
facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director De Edificacion, de fecha 12 de Marzo de 2021, asi como las
personas Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Analisis detallado de las
Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de presentacion y apertura de
propuestas de la Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21; consistente en la Ejecucion de la Obra; REHABILITACION DEL
EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENON BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE
PENON BLANCO, DGO.

Se procedio a la Lectura del Resultado del Analisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA

SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 5

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS (ANEXO PT-
10): INCOMPLETO E INCORRECTO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LAS
COLUMNAS DE CANTIDAD, DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO Y DIAS CALENDARIO
DE PROGRAMA, ADEMAS DE PROGRAMAR POR PARTIDAS DONDE TODOS LOS
CONCEPTOS DE UNA MISMA PARTIDA TIENEN LA MISMA DURACION Y DEBE SER
POR CONCEPTOS COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION.

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
(ANEXO PT-11): INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LAS
COLUMNAS DE: GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, RENDIMIENTO POR DIA
1. CONSTRUCCIONES | pE | A MAQUINARIA, NUMERO DE MAQUINAS PRINCIPALES Y DIAS CALENDARIO

ALMART, S.A. DE C.V. | D PROGRAMA INDICADAS EN EL ANEXO.

PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE (ANEXO PT-12): INCORRECTO EN SU PRESENTACION AL NO
INCLUIR EN LA COLUMNA DE UNIDAD LA INFORMACION SOLICITADA EN EL
P ANEXO.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
MOTIVOS DE DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIORMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA TECNICA
Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES: INCISO 2.- QUE HAYA
OMITIDO LA PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO SOLICITADO,
INCISO 3- QUE PRESENTE DOCUMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS
ESTIPULACIONES CORRESPONDIENTES, INCISO 5.- EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.
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Licitacién No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN VERIFICAR QUE LAS MISMAS
INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN
LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION SEA
FACTIBLE A REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS,
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS
POR LA CONVOCANTE.

SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 5

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS (ANEXO PT-
10): INCOMPLETO E INCORRECTO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LOS
CONCEPTOS ACUMULADOS INDICADO EN EL ANEXO, ADEMAS DE PROGRAMAR
POR PARTIDAS DONDE TODOS LOS CONCEPTOS DE UNA MISMA PARTIDA
TIENEN LA MISMA DURACION Y DEBE SER POR CONCEPTOS COMO SE INDICA
EN LAS BASES DE LICITACION.,

PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS (ANEXO PT-13): INCOMPLETO E INCORRECTO EN SU PRESENTACION
AL NO INDICAR EN LA COLUMNA AREA DE TRABAJO EL NOMBRE DEL
PERSONAL TECNICO, ADEMAS DE PROGRAMAR PERSONAL OBRERO EN EL (\Q
ANEXO.

DOCUMENTO 6

2. FERTIRIEGOS, S.A. )
DEC.V. DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA A UTILIZARSE (ANEXO PT-6): INCORRECTO ;
EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LA INFORMACION INDICADA EN EL
ANEXO.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
MOTIVOS DE DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIORMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA TECNICA
Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES: INCISO 2.- QUE HAYA
OMITIDO LA PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO SOLICITADO,
INCISO 3- QUE PRESENTE DOCUMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS
ESTIPULACIONES CORRESPONDIENTES, INCISO 5.- EL INCUMPLIMIENTO DE
i \ ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN VERIFICAR QUE LAS MISMAS
] INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN
LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION SEA
FACTIBLE A REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS |
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Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21

CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS,
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS
POR LA CONVOCANTE.

SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 2

ESTADOS CONTABLES, COMPROBAR EL CAPITAL CONTABLE: INCOMPLETO EN
SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LA ULTIMA DECLARACION ANUAL FISCAL
QUE ESTUVO OBLIGADO A PRESENTAR A LA APERTURA DE LA PRESENTE
LICITACION.

DOCUMENTO §

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS (ANEXO PT-
10): INCORRECTO EN SU PRESENTACION AL INDICAR LA MISMA DURACION DE
DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO Y DIAS CALENDARIO DE PROGRAMA PARA CADA
CONCEPTO DE TRABAJO.
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
(ANEXO PT-11): INCOMPLETO E INCORRECTO EN SU PRESENTACION AL NO
3. C.FERNANDO INCLUIR LA COLUMNA GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES INDICADA EN EL
CARRANZADELA  |ANEXO, ADEMAS DE CONSIDERAR EL MISMO RENDIMIENTO PARA TODA LA | /
PARRA MAQUINARIA Y/O EQUIPO PROGRAMADO. t

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
MOTIVOS DE DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE y
LICITANTES POSTERIORMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA TECNICA

- Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES: INCISO 2.- QUE HAYA
OMITIDO LA PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO SOLICITADO,
INCISO 3- QUE PRESENTE DOCUMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS
ESTIPULACIONES CORRESPONDIENTES, INCISO 5.- EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN VERIFICAR QUE LAS MISMAS
INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN
LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION SEA
FACTIBLE A REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
B CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS,
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS
POR LA CONVOCANTE.
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Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-030-21

Por lo anterior el C. Ing Mauro Andrés Martinez Caballero procede a DECLARAR DESIERTA la presente
licitacion.
Se da por terminado el presente Acto a las 13:25 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que

surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing Mauro Andrés Martinez Caballero, quien presidio en
nombre y representacion de la Direccion de Edificacion de la Secretaria de Comunicaciones y Qbras Publicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:

A\

C. Ing. Mauro Andrés Martinez Caballero
Jefe d pto. De costos y presupuestos de
— ‘Edificacion.

INVITADOS:

74

; /
|
\;i.\l:ic'. Edgar Gutiérrez Rosales C. C,P” José Santiago Simental
Representante de la Sectetaria de la Contraloria Represehtante del drgano interno de control
en la SECOPE

C. RAFAEL C. ALVAREZ MARTINEZ

PARTICIPANTES: %
CONSTRUCCIONES ALMART, S.A. DE C.V. /X%G

FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V.
C. ING. GREGORIO AGUILAR G.

C. FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA

C. EL MISMO \
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