

**ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DETALLADO DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **10:00 hrs. del día 29 de Abril de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primera Etapa y para celebrar la apertura de las propuestas económicas de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-036-21**; consistente en la Ejecución de: **RECONSTRUCCION DE CAMINO EL DURAZNO- LAS BANQUETAS A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
1.-DURANGOCONSTRUYE, S.A. DE C.V.	Aceptada
2.-ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA EN PART. CONJUNTA CON CARLOS ALBERTO CARDENAS	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN IVA
1.-DURANGOCONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$8,126,428.71
2.-ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA EN PART. CONJUNTA CON CARLOS ALBERTO CARDENAS	\$8,060,264.47

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.


El fallo de este concurso lo comunicará el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos, en punto de las 12:00 hrs. del 06 de Mayo de 2021, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 11:00 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de caminos



C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez
Jefe del Depto. de Costos y presupuestos
de caminos



C. Lic. Jesús Luis Cortez Adame
Representante de la Dirección Jurídica.

INVITADOS:



C. Ing. Benjamín Cisneros Meza
Representante de la Secretaría de la Contraloría



C. C. P. Gabriel Martínez Ortiz
Representante del órgano interno de control
en la SECOPE

PARTICIPANTES:

DURANGOCONSTRUYE, S.A. DE C.V.
C. ING. MANUEL GURROLA AMAYA

ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA EN PART. CONJUNTA
CON ING. CARLOS ALBERTO CARDENAS
C. ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA

