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DOCUMENTO No. 8
	
	GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO





PROPUESTA TÉCNICA

	DOCUMENTO  1


ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD

DEL REPRESENTANTE
	DOCUMENTO  2


SOLICITUD DE INSCRIPCION Y RECIBO DE INSCRIPCION
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR
CURRÍCULUM VITAE
PT-17

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-17
A).- ENCABEZADO







LICITACION No.




El número  que corresponde.


DE FECHA





La fecha de la LICITACION.


OBRA






Se especificará el nombre de la obra y el 









lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


NOMBRE





Indicar el nombre de la persona.


PROFESIÓN





Indicar la profesión.


No. DE CEDULA PROFESIONAL

Manifestar el número de cédula










profesional


ESPECIALIDAD




Indicar la especialidad.


OBRAS Y TRABAJOS



Consignar las obras y trabajos en los que










ha intervenido, con que carácter lo ha realizado 










y los años durante los que lo ejecutó


RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

La razón social completa de la compañia










Licitante.


FIRMA DEL LICITANTE



Suscribira el representante legal del










Licitante.

NOTA :
EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA.

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO
PT-9
 GUÍA PARA EL LLENADO DEL  ANEXO # PT-9

	A).- ENCABEZADO

      LICITACIÓN No.

      DE FECHA

      OBRA

B).- TEXTO

       EQUIPO No.

      CLASIFICACION O CODIFICACION

      NOMBRE DE LA MAQUINA O EQUIPO

        MARCA

         % DE VIDA UTIL

         AÑO DE FABRICACION

         MODELO

         NUMERO DE SERIE

         CAPACIDAD DEL EQUIPO

         TIPO DE MOTOR 


FECHA DE PUESTA EN OBRA


SITUACION DE UBICACION ACTUAL


DISPONIBILIDAD 


MAQUINAS O EQUIPOS EN ESTA HOJA


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

Se enlistarán con número y progresivamente los equipos.

La clasificación o codificación del equipo correspondiente.

El nombre del equipo.

La marca correspondiente ya sea completa o con las abreviaturas conocidas en el ramo de la construcción.

Se anotará el % de vida útil que tiene actualmente el equipo.

Año de fabricación del equipo.

El modelo correspondiente.

El número de serie del  equipo.

La capacidad específica del equipo.

Se indicará si es eléctrico o de algún otra indole.

Se anotará cuando se tendrá el equipo en la obra

El nombre del estado donde se encuentra el equipo.

Se marcará con una “X” la columna  correspondiente  ya sea que el equipo sea propio, por comprar o en alquiler.

Se anotará la cantidad de equipos enlisdos en la hoja.







ACUMULADOS





Se anotará la cantidad de equipos enlistados













consecutivamente hasta esta hoja.




NOMBRE COMPLETO DEL LICITANTE
La razón social de la Companía licitante.




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Suscribirá el representante legal del LICITANTE.




PARA USO EXCLUSIVO Y PORTERIOR
Se dejaran en blanco estos espacios, para que el



DE LA SECOPE





personal de la SECOPE. haga las observaciones
 necesarias.
CAPACIDAD FINANCIERA
PT-16

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-16
A).- ENCABEZADO







LICITACION No.





El número  que corresponde.


DE FECHA






La fecha de la LICITACION.


OBRA







Se especificará el nombre de la obra y el 












lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


DECLARACIONES BANCARIAS


Indicar el nombre de las institucione bancarias











que otorgan financiamiento, la fecha de la carta












que le expidieron y el monto de la linez de











crédito.


BALANCE ACTUALIZADO



Manifestar la fecha del balance y el monto











del activo y capital.


RAZON SOCIAL DEL LICITANTE


La razón social completa de la compañia











Licitante.


FIRMA DEL LICITANTE




Suscribira el representante legal del











Licitante.


ATENTAMENTE





Nombre, cargo y firma del representante











legal del Licitante

NOTA :
EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA.

PERSONALIDAD JURÍDICA: 

TESTIMONIO DE ACTA CONSTITUTIVA
O

ACTA DE NACIMIENTO

SEGÚN SU NATURALEZA
ACREDITAMIENTO DE VOLÚMEN ANUAL MÍNIMO

DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

REGISTRO ACTUALIZADO DE LA C.M.I.C.
ARTÍCULO 58
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO.
MANIFESTACION DE HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES 

ESTADOS CONTABLES
DELCARACIÓN FISCAL DEL AÑO
20___
	DOCUMENTO  3


BASES DE LICITACIÓN

PT-1
	DOCUMENTO  4


CONSTANCIA DE VISITA

PT-4

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-4
El LICITANTE anexará en este apartado la(s) circular(es) aclaratoria(s) que se llegarán a emitir por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango para la LICITACIÓN y la constancia de Visita a sitio de la obra firma por el representante de la misma.

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

C. ING. RAFAEL SARMIENTO ALVARES
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

P R E S E N T E .



Por medio de la presente hago constar que el C._______________________________ _____________________________________________, Representante acreditado de la Compañía _____________________________________________________________________, visitó el sitio donde se realizará la obra objeto del Concurso No. __________________________, Consistente en: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

A T E N T A M E N T E
__________________________________________
Autoridad del lugar o representante de la Secretaría

de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado

(Nombre, Firma Y Sello)

__________________________________

 (Localidad, Municipio, Día, Mes y Año)

DECLARACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
PT-5
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER

EL SITIO DE LOS TRABAJOS


Ciudad de Durango, Dgo., a ____________________
C. ____________________________
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

P R E S E N T E.
Me refiero a la Licitación No. ___________________, relativo a _______________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, para manifestar a usted que ésta Empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos y para ello a juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de dicho concurso razón por la cual, esta empresa no aducirá posteriormente ajustes en los tiempos de entrega de los trabajos o bonificación adicional por concepto de los tiempos.

A T E N T A M E N T E
Firma:

___________________________________

Nombre de la Empresa

Cargo

NOTA :    La redacción de este anexo no deberá sufrir alteraciones y deberá presentarse en PAPEL MEMBRETADO DEL  LICITANTE.
	DOCUMENTO  5


PROGRAMA CALENDARIZADO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PT-10
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-10.
Dentro del plazo señalado entre el acta de Fallo del Concurso y la firma del Contrato de obra, quedará convenido con los Servicios de Salud de Durango, el programa definitivo de los servicios y las fechas clave intermedias que deberá cumplir el CONTRATISTA; en caso de incumplimiento de estas fechas la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango se reserva el derecho de tomar las medidas correctivas que a su juicio convengan.

A).- ENCABEZADO







LICITACION No.




El número que corresponda.


DE FECHA





La fecha de la LICITACION.


OBRA






Se especificará el nombre de la obra y el 









lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


No. ORDEN DE PROGRAMA


El número progresivo que le corresponda.


ACTIVIDADES PRINCIPALES


En este espacio se describen las actividades










principales agrupadas en partidas o conceptos


No. CONCEPTO EN ESTA HOJA

Con número la cantidad de conceptos o









actividades principales asentadas en esta hoja.


No. DE CONCEPTOS ACUMULADOS
La cantidad con número de conceptos o acti-










vidades principales acumulados hasta esta hoja.


NOMBRE DEL LICITANTE



Sin abreviaturas de nombre o razón social de










la COMPAÑIA LICITANTE.


FIRMA






Suscribirá el representante legal del  LICITANTE.


CANTIDAD





La cuantía correspondiente al concepto o









actividad principal.


UNIDAD 






La unidad de medida del concepto o actividad principal.


DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO

La cantidad con número de días efectivos 









propuestos para ejecutar el concepto.


DIAS CALENDARIO DE PROGRAMA

Se anotará con número la cantidad de días ---










calendario resultantes de la multiplicación de










número de días efectivos por 1.25, que es el










factor de transformación de dias efectivos a -










díás calendario.


PROGRAMA





Indicar con barras los días calendario en que 









se ejecutará cada actividad y cuantificar el ---









volumen mensual que se realizará.


ESCALA MENSUAL



En el espacio que queda entre las escalas, se 








puede  poner  el  año  o  años  que  abarca el programa.

NOTA: EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PT-11
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-11.
A).- ENCABEZADO







LICITACION No.





El número que corresponda.


DE FECHA






La fecha de la LICITACION.

OBRA







Se especificará el nombre de la obra y el 








lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


No. ORDEN DE PROGRAMA



El número progresivo que le corresponda.


GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES

El concepto o actvidad principal ya sea










desglosada o agrupada ( mas representa-











tiva en importe ).


MAQUINARIA O EQUIPO




Relacionar la maquinaria o el equipo con el











que se ejecutará el concepto o actividad.


RENDIMIENTO POR DIA




Consignar el rendimiento efectivo por día de











la maquinaria o el equipo.


NUMERO DE MAQUINAS




Número de equipos estimados que se 










utilizarán en el concepto o actividad.


DIAS CALENDARIO DE PROGRAMA


Con barras indicar el periodo de utilización de 










la maquinaria o equipo, debajo de ésta valori-











zar las horas de utilización de la maquina o --











equipo.


QUINCENA / AÑO





Se anotará la escala conveniente de acuerdo 










al plazo de ejecución solicitado.


NOMBRE DEL LICITANTE




Sin abreviaturas de nombre o razón social de











la COMPAÑIA LICITANTE.


FIRMA







Suscribirá el representante legal del
     








LICITANTE.

NOTA.- En caso de que una maquinaria o equipo se utilice en más de un concepto o actividad, deberá anotarse tantas veces como se repite su utilización.

EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA.


PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

PT-12
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-12.
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

CLAVE

MATERIAL

UNIDAD

MES/QUINCENA

PROGRAMA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FIRMA DEL LICITANTE


	El número que corresponde.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde s realizarán los trabajos.

Número de orden progresivo o clave que se le haya asignado al material.

Descripción del material o equipo de instalación permanente que se adquirirá para la ejecución de los trabajos.

La unidad de medida del material.

Indicar la escala más adecuada según el plazo de ejecución solicitado.

Cuantificar las cantidades que se adquirirán de material e indicar con barras el periodo en el que se adquirirán, debajo de esta valorizar en pesos las cantidades de material, que adquirirá.

La razón social completa de la Compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante

legal del LICITANTE


NOTA.-  El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
PT-13
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-13.
A).- ENCABEZADO







LICITACION No.



El número que corresponda.


DE FECHA




La fecha de la LICITACION.


OBRA





Se especificará el nombre de la obra y el 








lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


AREA DE TRABAJO



Se especificará claramente cual será el perso-









nal encargado de la ejecución de los trabajos









a nivel Técnico, Administrativo y Obrero.


CATEGORIA




Se escribirá la categoría del personal Técnico









Administrativo y Obrero correspondiente.


AÑO






Se pondrá el año o años que abarca el 









programa.


MESES





Se anotarán los meses que durará la 








actividad en el área de trabajo, según sea el 








año, poniendo sus iniciales.


SEMANAS




Se empleará una columna por semana y se 









anotará con número el total del personal por 









categoría en cada semana.


NOMBRE DEL LICITANTE


La razón social completa de la Compañía









LICITANTE


FIRMA DEL LICITANTE


Suscribirá el representante legal del









LICITANTE.

NOTA.- Las barras que se refieren a este programa, debe coincidir con el programa de utilización del personal Técnico, Administrativo y Obrero encargados de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.


El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en esta Anexo, en forma computarizada.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PT-13.a
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-13.a
A).- ENCABEZADO







LICITACION No.



El número que corresponda.


DE FECHA




La fecha de la LICITACION.

OBRA





Se especificará el nombre de la obra y el 







lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


AREA DE TRABAJO



Se especificará claramente cual será el perso-









nal encargado de la ejecución de los trabajos









a nivel Técnico, Administrativo y Obrero.


CATEGORIA




Se escribirá la categoría el personal Técnico,









Administrativo y Obrero correspondiente.


AÑO






Se pondrá el año o años que abarca el 









programa.


MESES





Se anotarán los meses que durará la
 







actividad en el área de trabajo, según sea el 








año, poniendo sus iniciales.


SEMANAS




Se empleará una columna por semana y se 









anotará con número el total del personal por 









categoría en cada semana.


NOMBRE DEL LICITANTE


La razón social completa de la Compañía









LICITANTE


FIRMA DEL LICITANTE


Suscribirá el representante legal del









LICITANTE.

NOTA.- Las barras que se refieren a este programa, debe coincidir con el programa de utilización del personal Técnico, Administrativo y Obrero encargados de la ejecucion de los trabajos.


El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en esta Anexo, en forma computarizada.

	DOCUMENTO  6


DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA
PT-6
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-6.
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

     ZONA ECONÓMICA No.

    SALARIO MÍNIMO GENERAL

    No.

    CATEGORIAS

    SALARIO DIARIO NOMINAL

    FACTOR DE SALARIO REAL

    SALARIO REAL

     NOMBRE DEL LICITANTE

     FIRMA DEL LICITANTE


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

El número de la zona económica de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El Salario general que corresponda a la zona económica.

Se anotará en la columna el número 

correspondiente en forma progresiva.

La categoria del  personal (secretaria, cadenero, capturista, etc.)

Los salarios propuestos.

El factor de salario real correspondiente.

El resultado de afectar el salario diario por el factor de salario real.

La razón social completa de la Compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.




NOTA.-  El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos.

Se anexará la tabla de “cuadrillas tipo” necesarias para la ejecución de los diversos conceptos de obra.

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES
PT-7
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-7.
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

     ZONA ECONÓMICA No.

    SALARIO MÍNIMO GENERAL

    DESCRIPCION DEL MATERIAL.

    UNIDAD

    COSTO DE ADQUISICION

    COSTOS ASOCIADOS

    COSTO UNITARIO 

     NOMBRE DEL LICITANTE

     FIRMA DEL LICITANTE


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

El número de la zona económica de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El que corresponda a la zona económica.

Se anotará claramente el nombre del material indicando sus características en forma genérica.

Se anotará la unidad de medida del material.

Se anotará el costo de adquisición del material por unidad.

Se anotarán los costos que impliquen la carga, descarga, fletes, maniobras, gastos de importación, en general cualquier cargo para ubicarlo en el sitio de los trabajos.

Se anotará el costo unitario del material

La razón social completa de la Compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.




NOTA.- El costo unitario del material, no deberá ser afectado por el I.V.A. El concursante podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos.

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE USO DE

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO CIENTIFICO
PT-8
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-8.
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

     ZONA ECONÓMICA No.

    SALARIO MÍNIMO GENERAL

    No.

     DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA O                  

     EQUIPO CIENTIFICO

     CAPACIDAD

     CARACTERISTICAS

    COSTO HORA

     NOMBRE DEL LICITANTE

     FIRMA DEL LICITANTE


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

El número de la zona económica de acuerdo con la clasificación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El que corresponda a la zona económica.

Se anotará en la columna número correspondiente en forma progresiva.

El nombre de la maquinaria o equipo cientifico.

Su capacidad de trabajo.

Las características principales.

El costo hora de la maquinaria o equipo científico.

La razón social completa de la Compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.




El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido y la separacion de los diversos conceptos.

	DOCUMENTO  7


DECLARACIÓN DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANEXO PT-3

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

PT-14

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-14.

El LICITANTE anexará en este apartado la descripción del procedimiento de Construcción que propone emplear para la ejecución de los trabajos y para la mejor interpretación de su proposición.

	DOCUMENTO  8


EXPERIENCIA
PT-15
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-15.

A).- ENCABEZADO








LICITACION No.



El número que corresponda.


DE FECHA




La fecha de la LICITACION.


OBRA





Se especificará el nombre de la obra y el 








lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


CONTRATANTE



Indicar el nombre del contratante y el objeto









de la obra.


LUGAR





Suscribir el lugar donde se ejecutaron los ---









trabajos.


MONTO DEL CONTRATO


Manifestar el monto del contrato.


FECHAS DE INICIACION


La fecha de inicio de los trabajos.


TERMINACION




La fecha de terminación de los trabajos.


OBSERVACIONES



Indicar aspectos relevantes.


RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
Sin abreviaturas de nombre o razón social de









la COMPAÑIA LICITANTE.


FIRMA





Suscribirá el representante legal del     








LICITANTE.

NOTA.-  EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA.
	DOCUMENTO  9


MODELO DE CONTRATO

PT-2
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO N° ______________________

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADA POR EL C. ____________________________________, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, Y POR LA OTRA _____________________________, REPRESENTADA POR_________________________, EN SU CARÁCTER DE _________________________(REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO ESPECIAL, ETC., SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO, Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.-“LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

I.1.-  Es una dependencia del poder Ejecutivo del Estado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracciones I, II, VII, IX y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos, entre otros: planear, programar, proyectar, regular y ejecutar el desarrollo de las comunicaciones y obras públicas, así como celebrar convenios y contratos con las tres instancias de Gobierno y los sectores social y privado, tendientes a desarrollar las comunicaciones y obras públicas en la entidad y a ejercer las facultades que se deriven de ellas.

I.2.- Su representante, el C. _____________________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el Artículo 4° del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitación Pública Nacional N° __________ instaurada por “LA DEPENDENCIA”, en términos de lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Dirección de ______________ de la ________________, autorizó la inversión correspondiente mediante el Oficio N° ___/__/____/__ de fecha __ de _______ de 200_.
I.5.- Su domicilio, para los efectos del presente contrato es el ubicado en la confluencia de las calles Parque y Loza s/n, perteneciente a la Colonia Los Ángeles de la Ciudad de Durango, Durango.

II.-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con la Escritura Pública Número _____, de fecha ____ de ___________ de ______, otorgada ante la fe del Notario Público N° ____, con ejercicio en la Ciudad de _______________________, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de ___________________, (A CONTINUACIÓN DEBERÁN ANOTARSE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN TALES COMO NÚMERO, VOLUMEN, TOMO, A FOJAS, FOLIO, ETC., SEGÚN CORRESPONDA), de fecha ___ de___________ de ________.

II.3.- Su representante, el (LA) C. _________________________________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la Escritura Pública Número ________, de fecha _____ de _____________ de _______, otorgada ante la fe del Notario Público N° _____ con ejercicio en la Ciudad de _________________________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de _______________________, (A CONTINUACIÓN DEBERÁN ANOTARSE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN TALES COMO NÚMERO, VOLUMEN, TOMO, A FOJAS, FOLIO, ETC., SEGÚN CORRESPONDA con fecha _____ de __________ de __________, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas, hasta la presente fecha.


NOTA.- EN ESTA DECLARACIÓN, TRATÁNDOSE DE PODERES ESPECIALES Y NO GENERALES, PUEDEN OMITIRSE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO, EN EL SUPUESTO DE QUE TALES INSTRUMENTOS NO ESTÉN INSCRITOS)

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es ___________________ (ANOTAR EL NÚMERO DEL RFC DEL CONTRATISTA)

II.5.-Su representante se identifica con _________________________________(ANOTAR LOS DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA QUE FIRMA EL CONTRATO)

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos que son objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en ________________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, así como las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales, al igual que las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra contratada, y en general toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como el contenido de:

II.8.1.- Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería;
II.8.2.- Las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente;

II.8.3.- Las especificaciones de construcción y de impacto ambiental aplicables;

II.8.4.- Las normas de servicios técnicos vigentes;

II.8.5.- Los términos de referencia;

II.8.6.- El catálogos de conceptos, , cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales en el total de la proposición;

II.8.7.- Los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo;

II.8.8.- La relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores.

II.8.9.- La relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione la contratante y su programa de utilización;

II.8.10.- Los análisis de costos indirectos y particularmente el costo financiero;

II.8.11.- El programa de ejecución de los trabajos, detallados por concepto, y consignados por períodos las cantidades por ejecutarse y los importes correspondientes;

II.8.12.- El programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción;

II.8.13.- El procedimiento para el ajuste de costos, y

II.8.14.- Las hojas de trabajo y sus anexos, mismos que debidamente firmados integran el presente contrato,

II.9.- Que ha efectuado la visita al lugar de la obra y ha revisado el proyecto, planos y demás documentos referentes a la ejecución de los trabajos contratados y que en caso de que algún concepto no incluido sea necesario para el buen funcionamiento de la obra, será incluido bajo su plena responsabilidad. Asimismo manifiesta que conoce las condiciones climatológicas de la región donde se realizarán los trabajos, y que las ha contemplado en el programa de ejecución de la obra, por lo que no afectarán el desarrollo de la misma.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato de obra pública, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de una obra consistente en _____________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________

y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la Declaración II.8. del apartado de Declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta Cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta Cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, en calidad de anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la Bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.


El monto total del presente contrato es por la cantidad de $_________________________


(CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado.

NOTA.- Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $_________________________(CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes.”

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El contratista se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excederá de (ANOTAR EL NÚMERO DE DÍAS NATURALES EN QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, CUIDANDO QUE DICHO PERÍODO COINCIDA CON EL SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, O SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO). El inicio de los trabajos se efectuará el día _____ del mes de ___________de 200__, de conformidad con el Programa de Ejecución pactado. Este plazo se diferirá en el caso señalado en la cláusula Quinta de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.


“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.


Por su parte “EL CONTRATISTA” tramitará los permisos para uso de explosivos en la construcción, cuando esto sea necesario, extracción de material en los bancos, así como su autorización en materia ambiental, otorgado por SEMARNAT, CNA u otras dependencias competentes, pago de regalías, permisos de paso en los caminos de acceso, para el traslado de maquinaria, materiales de construcción, accesos a los bancos de préstamo, permisos de uso de suelo, extracción de agua y Reglamentos Municipales en la materia.

QUINTA.- ANTICIPOS.


Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; “ LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo del 10%, y un 20% para la compra y producción de materiales de construcción, la instalación de equipos de instalación  permanente  y  demás  insumos, ambos porcentajes del importo total del presente contrato, lo que representa un anticipo por la cantidad de $________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” con antelación al inicio de los trabajos, previa entrega que efectúe éste a “LA DEPENDENCIA” de la Garantía a que se alude en la Cláusula Séptima, inciso “A” del presente contrato. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir, en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que en que éste haya recibido copia del presente contrato debidamente suscrito, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.


El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a lo establecido al respecto por la legislación correspondiente, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por estimar en la amortización final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de obra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte. La fecha de corte para el presente contrato será el día último de cada mes, y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA”, por trabajos ejecutados en sus oficinas, sitas en calle del Parque y Loza sin número, perteneciente a la Colonia Los Ángeles de esta Ciudad, dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de obra.


El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de ocho días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.


En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” pagará gastos financieros conforme a una taza que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  Los cargos se calcularán  sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y  se computarán por días calendarios, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”.
No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.


“EL CONTRATISTA”  se obliga a constituir, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, las garantías siguientes:


A).- FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y  de Administración del Gobierno del Estado de Durango, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el IVA, tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato; así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentemente, conforme al contenido de la Cláusula Quinta; y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del presente contrato, debidamente suscrito, y para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba la notificación por escrito del monto concedido para la compra de equipos y materiales de instalación permanente; la garantía subsistirá hasta la liberación que por escrito notifique “LA DEPENDENCIA” a “EL CONTRATISTA” o por la devolución que haga del propio documento que ampara la fianza en original.


B).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato sin incluir el IVA; Cuando los trabajos objeto de este instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta se substituirá por otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de la adjudicación. Para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a “EL CONTRATISTA”. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA DEPENDENCIA” procederá a la rescisión administrativa del contrato.


C).- GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la recepción formal de los mismos,  sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que, a elección de “LA DEPENDENCIA” podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra; por medio de Carta de Crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra; o bien mediante la aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello; con el fin de responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un  aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “LA DEPENDENCIA” quien determinará la procedencia del ajuste.


No dará lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes, contemplados en la realización de la obra.


El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse, por parte de “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que “LA DEPENDENCIA” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo y su pago se efectuará en las oficinas ubicadas en calle del Parque y Loza sin número, perteneciente a la Colonia Los Ángeles de esta Ciudad.


Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.


Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.


Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.


Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices Nacionales de Precios productor, con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.



Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.



“EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA DEPENDENCIA”. Por lo que transcurrido este plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.


Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:



Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicará a “LA DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta, dentro de un plazo que no excederá de los siguientes 10 días naturales, contados a partir de la señalada comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las especificaciones establecidas en este instrumento.



Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 10 días naturales,  lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, quedando los trabajos recibidos, a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.



“LA DEPENDENCIA” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.



Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 10 días posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes, o bien, en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito tendrá un plazo de 10 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.



Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva; o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.


“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.


“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo, por lo que en caso de considerar conveniente su remoción lo deberá notificar a “LA CONTRATISTA” para que esta lo sustituya, enviando igual la nueva propuesta a “LA DEPENDENCIA” para su aceptación.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; en este sentido “LA DEPENDENCIA” no deberá considerarse, en ningún momento, como patrón sustituto. “EL CONTRATISTA” conviene, por tanto, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y excluir de cualquier responsabilidad a “LA DEPENDENCIA”, a más tardar a los diez días naturales, contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por ésta última, y en el supuesto de que por dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

            “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto pactadas por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.



Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.


“LA DEPENDENCIA” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, “LA DEPENDENCIA” procederá a:



A).- Retener, en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicado por el número de _____ (MESES, QUINCENAS, SEMANAS O DÍAS, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO), transcurridos desde la fecha en que se incurrió en incumplimiento, hasta la revisión. Por lo tanto ____________(MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente (AL) (LA) último (A) (MES, QUINCENA, SEMANA O DÍA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Estatal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

B).- Aplicar, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha señalada en el Programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 3% (tres por ciento) MENSUAL, QUINCENAL, SEMANAL O DIARIA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADO EN EL CONTRATO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena la cubrirá “EL CONTRATISTA” (MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicarán (MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejó de hacer “EL CONTRATISTA” en la fecha de terminación establecida en el Programa de Obra suscrito por las partes; en el supuesto de que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un (A) (MES, QUINCENA, SEMANA  O DÍA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) volúmenes de obra que estimar y por lo mismo no exista materia en la cual efectuar la retención y aplicación, “EL CONTRATISTA” deberá enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de Rescisión Administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causa justificada para ello, suspensión que no podrá exceder de 30 días naturales sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo la temporalidad señalada.


En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión y siempre que la reanudación de los trabajos se realice dentro de la temporalidad límite establecida en el primer párrafo de esta cláusula.


“LA DEPENDENCIA” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y esté en el supuesto que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.


Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “LA DEPENDENCIA”quien determinará lo conducente dentro de los veinte días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.


En el caso de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestación a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de éste último.


Una vez determinada la terminación anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.


Las partes convienen en que “LA DEPENDENCIA” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato, si “EL CONTRATISTA”: 


A).- Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia;


B).- No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos;


C).- Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato;


D).- Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.


Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA DEPENDENCIA”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.


Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” opte justificadamente por la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio del procedimiento, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo “LA DEPENDENCIA” resolverá lo procedente dentro de un término de 20 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestación “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la legislación de la materia.


Una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, “LA DEPENDENCIA” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos; asimismo, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la determinación de rescisión por “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar el saldo del anticipo que no haya sido amortizado.


“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA SEXTA.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado (FEDERAL, O ESTATAL, SEGÚN SEA EL CASO), y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que le cubra “LA DEPENDENCIA”, se le deduzca:


A).- El importe de los materiales que le suministre “LA DEPENDENCIA”;

B).- El porcentaje que corresponda del importe de la estimación, a fin de amortizar el anticipo, conforme al contenido de la cláusula Quinta;

C).- El  cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para aplicarse en concepto de derecho de inspección y vigilancia de obra (D.I.V.O.);

D).- El cero punto dos por ciento (0.2 %) del monto de los trabajos contratados, que será retenido para enterarse a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el objeto de contribuir a los programas de capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores de la Industria de la Construcción; así como el cero punto cinco por ciento (0.5%) que será retenido con el fin de destinarlo para el financiamiento de acciones que repercutan en el beneficio gremial y el impulso de la Industria de la Construcción, y
E).- Las retenciones que establezcan las Leyes Fiscales correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que, durante la vigencia del presente contrato, surjan discrepancias sobre aspectos específicos de carácter técnico o administrativo entre las partes, el representante de cada una de ellas, lo comunicará por escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día hábil de la solicitud, en las instalaciones de la Dirección correspondiente de “LA DEPENDENCIA”

Para los efectos de la reunión señalada, el representante de “LA DEPENDENCIA” o de “EL CONTRATISTA”, según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en el escrito a que se alude en el párrafo precedente, los elementos de juicio, y en su caso, la documentación respectiva, con el objeto de que la divergencia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la reunión.


La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia, expondrá en la reunión antes referida, los comentarios y argumentos que tenga sobre el particular, con la finalidad de resolver, de ser posible en dicha reunión, la diferencia surgida; de cualquier forma, ambas partes dejarán constancia, por escrito, dentro de un plazo que no excederá de 5 días naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre esta reunión.

La resolución a que se haya llegado sobre la discrepancia planteada, así como la constancia documental antes señalada, se anotará en la bitácora correspondiente.

Queda entendido por las partes que el desahogo del procedimiento establecido en esta cláusula no implicará, de ningún modo, la ampliación en el período de los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.


Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales del fuero común, ubicados en la Ciudad de Durango, Dgo;  por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.



El presente contrato se firma en la Ciudad de Durango, Dgo., el día (ANOTAR CON LETRA), del mes de _____________ de 2000_ .

	POR “LA DEPENDENCIA”

(ANOTAR EL CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE EL SECRETARÍO)

_______________________________

(ANOTAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA)
	POR “EL CONTRATISTA”

(ANOTAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL DEL RUBRO DEL CONTRATO)

_______________________________

(ANOTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA)



NOTA: ESTE FORMATO PUEDE SER SUJETOS DE VARIACIONES EN LA FORMA MÁS NO EN EL FONDO DE SU CONTENIDO.

	DOCUMENTO  10


MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA

QUE SUBCONTRATARÁ

PT-14.a
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-14.a.

El LICITANTE anexará en este apartado la manifestación escrita de los subcontratos que establecerá para la ejecución de los trabajos 

CARTA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE ANTICIPOS 
PT-14.b
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PT-14.b.

El LICITANTE anexará en este apartado la manifestación escrita de la debida aplicación de los anticipos otorgado.

PROPUESTA ECONÓMICA

	DOCUMENTO  1


GARANTÍA DE SERIEDAD
PE-1

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-1
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

     OTORGA LA SIGUIENTE  GARANTÍA

    LUGAR PARA LA GARANTÍA

   No.

   DE FECHA

CONSTITUIDO, EMITIDO O EXPEDIDO                            SEGUN EL CASO POR

POR UN VALOR

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

Se marcará con una X el cuadro correspondiente a la garantía de la Proposición.

Se engrapará en ese lugar el documento correspondiente y en su defecto al reverso del anexo.

El número del documento.

La fecha de expedición.

Se indicará la Institución que lo gira.

Con número y letra del monto de la garantía.

La razón social completa de la Compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.




	DOCUMENTO  2


CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
PE-2
 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

C. ___________________________
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

P R E S E N T E .
Me refiero a la Convocatoria No. ___ de fecha ________________ correspondiente a la Licitación Pública Nacional No: ___________ referente a la obra _______________________________________________ sobre el particular, por mi propio derecho como ____________________________________ de la empresa,_____________________________, con domicilio en: ______________________________ manifiesto a usted lo siguiente:

Oportunamente se recogió el Pliego de Requisitos, relativo a la licitación de que se trata y he tomado debida nota de las bases a las que se sujetará y conforme a las cuales se llevarán a cabo la obra. Acepto íntegramente las condiciones contenidas en el citado Pliego, el que para tal devuelvo debidamente firmado por el suscrito.

Así mismo, le expreso que conozco la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, su Reglamento y demás disposiciones vigentes aplicables correspondientes, que acepto que tales disposiciones rigen en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella se deriven, igualmente comunico a usted que conocemos los planos, las normas y/o las especificaciones de construcción y las cantidades de obra que nos fueron proporcionados, de acuerdo a los cuales se llevará a cabo el proyecto de que se trata.

De conformidad con lo anterior, le informo a usted que el monto de mi proposición es de $ (importe con número)  (       importe con letra         ),sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de ____ días naturales, teniendo como fecha de inicio del día __ del mes de _____________ del 2005 y como fecha de termino el día ___ del mes de _____________ del 20___ y acompaño la documentación respectiva debidamente firmada que a continuación se detalla:

PROPUESTA TECNICA.

DOCUMENTO 1

1. Copia simple del recibo de pago de bases de licitación con original para su cotejo.
2. Personalidad del representante del licitante que asista a la licitación.


Cuando la persona que asista a entregar las propuestas no sea la misma que firma las proposiciones, deberá presentar una carta poder simple para este efecto otorgado por quien posea las facultades legales para ello así original y copia de una identificación vigente con fotografia y firma.

DOCUMENTO 2 

1. Carta de aceptación para participar en la licitación.

2. Acreditar su experiencia y capacidad técnica con copia de DOS contratos de obra con características equivalentes a la obra en concurso, ejecutadas en los años de 2005 y 2006.

3. Relación de contratos de obra en vigor, tanto los celebrados con la Administración pública como con los  particulares, señalando el importe total contratado y el importe por ejecutar desglosado por anualidades.

4. Currículum vitae de los técnicos que estarán a cargo de la obra y copia de la cédula profesional (Anexo No. PT-17).

5. Relación de Maquinaria y equipo propio, señalando las características, la dirección donde se encuentran y soporte de propiedad (Anexo No. PT-9).

6. Capacidad financiera del licitante (Anexo No. PT-16); Documentación que compruebe  que el licitante tiene suficiente capital de trabajo para llevar a cabo este contrato, activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan afectarse en virtud del contrato por un valor no inferior a $ _________ (______________________ mil pesos 00/100 M.N.)

7. Original y copia simple o copia certificada del Testimonio del Acta Constitutiva de la sociedad inscrita en el registro público de la propiedad, así como las modificaciones que en su caso le hayan efectuado, para personas morales, o bien Original y copia simple o copia certificada del Acta de Nacimiento para personas físicas.

8. Documentación que compruebe que el licitante tiene un volumen anual mínimo de trabajos de construcción realizados con la administración pública o particulares en el año 20__, por un equivalente a $ __________ (__________________________ mil pesos 00/100 M.N.)

9. Original y copia simple o copia certificada del Registro actualizado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (en los términos que establece la Ley de la Materia).

10. Declaración escrita firmada por el administrador ó representante legal de la empresa, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del Estado. 

11. Declaración escrita firmada por el administrador ó representante legal de la empresa, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, dando cumplimiento a la establecido por el artículo 32-D del código fiscal de la federación.
12. Estados contables; comprobar el capital contable mediante: Original y copia simple o copia certificada de los Estados financieros auditados por un contador público externo registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anexando copia simple de su registro y  cédula profesional. 

13. Original y copia simple o copia certificada de la declaración fiscal del año :::: 

DOCUMENTO 3
1. Bases de licitación debidamente rubricado por el representante legal del licitante, (Anexo No. PT-1).

DOCUMENTO 4
1. Constancia de visita al sitio de la Obra firmada por un representante de LA CONVOCANTE y las circulares aclaratorias (Anexo No. PT-4).

2. Documento elaborado en papel membreteado de la empresa en el que manifieste conocer el sitio donde se   realizarán los trabajos (Anexo No. PT-5).

DOCUMENTO 5

1. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos (Anexo No. PT-10).

2. Programa calendarizado de utilización de Maquinaría y equipo de construcción (Anexo No. PT-11). 

3. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (Anexo No. PT-12).

4. Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (Anexo No. PT-13).

5. Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos (Anexo No. PT-13 A).

DOCUMENTO 6

1. Datos Básicos de Costo de Mano de Obra a utilizarse (Anexo No. PT-6).

2. Datos Básicos de Costos de materiales (Anexo No. PT-7).

3. Datos Básicos de costos del uso de la maquinaria de construcción y equipo científico (Anexo No. PT-8).

DOCUMENTO 7
1. Carta de declaración de conocimiento de las especificaciones particulares y, 

2. Documentos que integran el Anexo No. PT-3 debidamente rubricados por el representante legal del licitante.

3. Descripción de los procedimientos constructivos que se emplearan al ejecutar la obra (Anexo No. PT-14).

DOCUMENTO 8
1. Declaración de experiencia en este tipo de Obras (Anexo No. PT-15).

DOCUMENTO 9

1. Modelo de contrato rubricado en todas sus hojas por el representante legal del licitante (Anexo No. PT-2).


DOCUMENTO 10

1. Manifestación escrita de las partes de la Obra que subcontratará (Anexo No. PT-14 A).

2. Carta compromiso de debida la aplicación de anticipos (Anexo No. PT-14 B).

6.2.- PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 1


1. Garantía de seriedad de la proposición (Anexo No. PE-1) 

La garantía de seriedad de propuesta consiste en cheque cruzado con cargo a cualquier institución de crédito o fianza a favor de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, por el importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe total de su propuesta sin el Impuesto al Valor Agregado, expedido por el licitante en moneda nacional, con cargo a cualquier institución de crédito o fianzas, aceptable para LA CONTRATANTE.  Las garantías entregadas por los licitantes serán devueltas en el acto en que LA CONTRATANTE de a conocer su resolución, excepto la del licitante ganador, la cual le será devuelta cuando le sea aprobada la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.
La validez de garantía deberá extenderse 60 (sesenta) días posteriores a la validez de la propuesta.
DOCUMENTO 2
1. Carta compromiso de la proposición, debidamente requisitada y  rubricada por el representante legal del licitante (Anexo No. PE-2).
DOCUMENTO 3

1. Catálogo de Conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, importes parciales y monto toal de la proposición (Anexo No. PE-11).

2. Resumen por partidas del Catálogo de conceptos (Anexo No. PE-11 A).

DOCUMENTO 4

1. Análisis del Factor de Salario Real (Anexo No. PE-3).

2. Factores de los Análisis de Costos Indirectos, por Financiamiento y Cargo por Utilidad (Anexo No.PE-4)

3. Desglose de los Costos Indirectos (Anexo No. PE-4 A).

4. Análisis de los Costos por Financiamiento (Anexo No. PE-4 B)

5. Desglose de Utilidad y Aportaciones (Anexo No. PE-4 C).

6. Análisis de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción o equipo científico (Anexo   No. PE-5).

7. Análisis de los Precios Unitarios (Anexo No. PE-6).

8. Participación porcentual de todos y cada uno de los insumos (Anexo No. PE-12).

DOCUMENTO 5


1. Programa de Montos mensuales de Ejecución de los Trabajos (Anexo No. PE-7).

DOCUMENTO 6

1. Programa de montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo de construcción o equipo científico (Anexo No. PE-8).

2. Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (Anexo No. PE-9).

3. Programa de montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (Anexo No. PE-10).

4. Programa de montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos (Anexo No. PE-10 A).
Así mismo, manifiesto a ustedes que en caso de que se me adjudique el contrato, mi representante técnico será el C. __________________________________, con Cédula Profesional No. ___________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
________________, Día _____  del mes de ___________ del año ____.

FIRMA AUTORIZADA: ___________________________________________________

NOMBRE Y CARGA DEL FIRMANTE: ______________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _______________________________________________

DIRECCION: __________________________________________________________

NOTA.- Este formato deberá ser elaborado en papel membreteado del LICITANTE respetando totalmente su redacción.

	DOCUMENTO  3


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PE-11

RESUMEN POR PARTIDAS
PE-11.a

	DOCUMENTO  4


ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

PE-3

FACTOS DE ANÁLISIS DE COSTOS DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

PE-4

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-4
	A).-
	ENCABEZADO
	
	

	
	
	
	

	
	LICITACIÓN No.
	
	El número correspondiente.

	
	
	
	

	
	DE FECHA
	
	La fecha de la LICITACIÓN.

	
	
	
	

	
	OBRA
	
	Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

	
	
	
	

	B).-
	TEXTO
	
	De acuerdo con lo estipulado por la SECOPE. y con el Pliego de Requisitos, a lo indicado en el Reglamento de Ley de Obras Públicas y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas, se indican los conceptos que intervienen para el cálculo de los importes de los costos indirectos y de financiamiento y sus respectivos porcentajes; el cargo por utilidad neta será la suma de las aportaciones que el licitante realice por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); aportaciones por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT); el pago por el servicio de inspección y control que realiza la Secretaría de Contraloría  y el monto de la utilidad fijada por el Licitante esta suma se expresará en forma porcentual sobre los costos directos e indirectos y de financiamiento..

	
	
	
	

	
	
	
	En el renglón y columna correspondiente en cada caso, se anotará el importe parcial del concepto y del acumulado por grupo, así como sus porcentajes respectivos, de acuerdo a lo que se señala a continuación:

	
	COSTO INDIRECTO
	
	

	
	
	
	

	
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	
	En la columna correspondiente al importe parcial se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por concepto de: honorarios, sueldos y prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; servicio y gastos

	
	
	
	de oficina, requiere erogar el contratista con cargo a sus oficinas centrales, y que son necesarios para la correcta administración de la obra de que se trate.

	
	
	
	En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos los importes antes descritos.

	
	
	
	El porciento solicitado para este cargo será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la administración central, entre el importe del costo directo total de la obra y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	
	
	
	

	
	ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
	
	En la columna correspondiente al importe parcial, se anotará los importes de cada uno de los gastos que por concepto de honorarios, sueldos y prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; servicios; fletes y acarreos; gastos de oficina y trabajos previos y auxiliares; requiere erogar el contratista con cargo a sus oficinas de campo, y que son necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.


	
	
	
	En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos los importes que integran la administración de campo.


	
	
	
	El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la administración de campo, entre el importe del costo directo total de la obra, y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	
	
	
	

	
	SEGUROS Y FIANZAS
	
	En la columna correspondiente al importe de seguros y fianzas, se anotará el importe total de los seguros y fianzas que el contratista requiere para asegurar a su personal, instalaciones, materiales y equipos permanentes, así como para cubrir las garantías que solicite la SECOPE 

	
	
	
	

	
	
	
	El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe del costo directo total de la obra, y multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	
	
	
	

	
	COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
	
	En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de los importes acumulados de la Administración Central, más el de la Administración de Campo, más el de los Seguros y Fianzas.

	
	
	
	El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a la Administración Central, más el de la Administración de Campo, más el de los Seguros y Fianzas, que deberá ser igual al que resulte de dividir el importe total de indirectos entre el importe total

	
	
	
	del costo directo de la obra, y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	
	
	
	

	
	COSTO DE FINANCIAMIENTO
	
	En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el importe que resulte del análisis financiero que realice el contratista.

	
	
	
	El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe del costo de financiamiento entre el resultado que se obtenga de la suma del importe del costo directo total de la obra más el importe total de indirectos, y multiplicado por 100.  El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	
	
	
	

	
	CARGO POR UTILIDAD
	
	En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará la suma de las aportaciones que eroga el Licitante por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; el pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realizará la Secretaría de Contraloría y la utilidad propuesta por el Licitante. En la columna correspondiente se anotará el importe análizado por el Licitante. 

El porciento solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe de la utilidad entre el resultado que se obtenga de la suma del costo directo, más el indirecto, más el financiamiento, y multiplicado por 100. El resultado deberá aproximarse a dos decimales.

	
	
	
	

	
	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	Razón social de la compañía LICITANTE.

	
	
	
	

	
	FIRMA
	
	Suscribirá el representante legal del LICITANTE.


NOTAS

El contratista deberá además de llenar este anexo PE-4 de acuerdo a este instructivo, presentar el desglose detallado de cada uno de los conceptos que intervienen en la integración de los costos de indirectos, por financiamiento para la cual deberá utilizar los anexos: PE-4A  desglose de los Costos Indirectos y PE-4B Análisis de los Costos por Financiamiento.

El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo, en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido, la separación y distribución de los diversos conceptos.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS
PE-4.a
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-4.a
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

     HONORARIOS, SUELDOS Y

     PRESTACIONES

DEPRECIACIÓN,

MANTENIMIENTO Y RENTA

SERVICIOS

FLETES Y ACARREOS

GASTOS DE OFICINA 

TRABAJOS PREVIOS Y 

AUXILIARES 

SEGUROS Y FIANZAS

TOTAL  DE COSTOS 

INDIRECTOS

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará  el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

Deberá especificar claramente cuál será el personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos indicando en cada caso si interviene en la Administración Central o en la Administración en Campo, y en la columna correspondiente valorizar el cargo, tener en cuenta el período de ejecución de los trabajos, y donde corresponda los períodos de preparación de la Oferta y la del cierre del Contrato.

Los incisos que se enumeran son enunciativos más no limitativos, por lo que deberá asentar las categorías a emplear, según el Organigrama de Supervisión propuesto.

Los incisos que se enumeran son enunciativos, por lo que deberá asentar y valorizar en la columna correspondiente los cargos que intervienen en la Administración Central y la de Campo.

Los incisos que se enumeran son enunciativos, por lo que deberá asentar y valorizar en la columna correspondiente los cargos que intervendrán en la Administración Central y la de Campo.

Los incisos que se enumeran son enunciativos, por lo que deberá asentar y valorizará en la columna correspondiente  los cargos que intervendrán en la Administración Central y la de Campo.

Los incisos que se enumeran son enunciativos, por lo que deberá asentar y valorizar en la columna correspondiente los cargos que intervendrán en la Administración Central  y la de Campo.

Los incisos que se enumeran son enunciativos, por lo que deberá asentar y valorizar en la columna correspondiente los cargos que intervendrán en la Administración Central y la de Campo.

En la columna correspondiente se anotará el importe acumulado de los seguros y fianzas que el Concursante requiere para asegurar a su personal, instalaciones, materiales y equipos de

instalación permanente, así como para cubrir las garantías que solicite la SECOPE.

En la columna correspondiente anotará la suma de los importes parciales de 

cada uno de los cargos que integran el análisis de costos indirectos para la Administración Central y la Administración de Campo, mismos cargos que deberán ser asentados en el Anexo PE-4 "Factor de los Análisis de Costos Indirectos, por Financiamiento y Cargo por Utilidad".

Razón social de la compañía Concursante.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.




NOTA.- La omisión en la presentación de este Anexo, es causa para desechar la propuesta del Concursante.

El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido, la separación y distribución de los diversos conceptos que integran este Anexo.

ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO
PE-4.b
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No: PE-4.b
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO 

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se realizarán los trabajos.

Deberá presentarse el análisis detallado del costo financiero. Considerando para tal fin los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos y los  pagos por anticipo y estimaciones que recibirá así como la tasa de interés que aplicará de acuerdo al  instrumento de captación oficial propuesto, la cual  deberá indicarse al realizar el análisis, el licitante se  obliga a presentar este costo.

Razón Social de la compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal de LICITANTE.




NOTA:

El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada. Se incluye esta guía como secuela de cálculo para el Análisis Financiero de acuerdo a los Términos de Ley.

SECUELA DE CÁLCULO PARA OBTENER EL ANÁLISIS FINANCIERO

Para realizar este estudio es necesario contar con la siguiente información.

a).- Monto total de la obra (sin IVA) (M.O.).

b).- Porcentaje del anticipo (P.A.).

c).- Total de estimaciones 

d).- Porcentaje de utilidad (%U).

e).- Velocidad en el pago de estimaciones (V.P.).

f).- Tasa de interés mensual vigente editada por SHCP o BM (i).

Por facilidad en el cálculo hemos dividido este análisis en dos tablas, la primera nos sirve para realizar el cálculo tanto de los cobros (estimaciones) como de los gastos realizados por el postor. 

La segunda tabla nos describe un flujo de caja, que finalmente nos genera una sumatoria de importes que van a ser financiados, la cual dividida entre la sumatoria de los gastos nos genera una cantidad que representa el costo financiero.

A continuación se describe paso a paso el presente método.

- El primer paso consiste en calcular el valor del anticipo (V.A.), este es igual al producto del monto total de la obra (M.O.) multiplicado por el porcentaje de anticipo (P.A.).

- Se resta a cada una de las estimaciones el porcentaje anticipo (P.A.), esto se logra realizando la siguiente operación; cada estimación es multiplicada por (1-PA).

- Los valores obtenidos en el paso anterior son divididos entre el porcentaje de utilidad (% U) con lo cual se están generando las estimaciones a costo de venta.

- Los tres pasos anteriores forman la tabla 1 en donde se encuentra representada la obra a costo de venta y a precio de venta.

- En la tabla 2 se presenta en 6 columnas el flujo de caja.  En la primera columna se indican los meses iniciando desde el mes cero, la duración de la obra y además se considera la velocidad de pago de las estimaciones.

- En la columna 2 se indica el anticipo (el cual se otorga en el mes cero), la velocidad de pago de estimaciones y el valor de las estimaciones descontando el porcentaje de anticipo (estas ya fueron calculadas en la tabla 1).

- En la columna 3 se indican los gastos iniciando desde el mes 1: Los gastos están representados por las estimaciones mensuales a costo de venta calculadas ya en la tabla 1.

- El siguiente paso consiste en restar la columna 3 de la 2 lo cual generará cantidades tanto positivas como negativas y es importante indicar el signo correspondiente.

- En la columna 5 se realiza una suma algebraica de los valores antes obtenidos y al igual que en la columna anterior se pueden generar cantidades tanto negativas como positivas.

- Las cantidades que resultaron negativas de la columna anterior (5) serán multiplicadas por la tasa de interés, esto representa los importes que deben financiarse.

- Por último, realizando la suma de las cantidades encontradas en el paso anterior así como la suma de la columna 3 y dividiéndolas nos generará el porcentaje del costo financiero.

A continuación se desarrolla un ejemplo específico:

Considérese una obra cualesquiera de la cual se requiere conocer el costo financiero teniendo los siguientes datos:

a).- Monto total de la obra sin IVA (en millones) $ 217'390

b).- Porcentaje del anticipo 20%

c).- Total de las estimaciones

	MES
	1
	2
	3
	4

	EST.
	$ 46'376
	$ 135'623
	$ 24'696
	$ 10'695


d).- Porcentaje de utilidad 8%

e).- Velocidad en el pago de estimaciones (1 mes)

f).- Tasa de interés vigente mensual, para este ejemplo es del 4%

ANTICIPO =  $ 217'390 x 0.20 =  $ 43'478

Estimación 1     $  46'376 x (1 - 0.20) = $  37'101

Estimación 2     $ 135'623 x (1 - 0.20) = $ 108'498

Estimación 3     $  24'696 x (1 - 0.20) = $  19'757

Estimación 4     $  10'695 x (1 - 0.20) = $   8'556

DEL PRECIO DE LA ESTIMACIÓN SE LE DEDUCE LA UTILIDAD OBTENIENDO EL

COSTO DE VENTA.

Estimación 1  $  37'101  =   $  34'353



1.08

Estimación 2  $ 108'498  =   $ 100'461



1.08

Estimación 3   $  19'757  =   $  18'293



1.08

Estimación 4   $   8'556  =   $   7'922



1.08

* Estos valores se vacían en la tabla 1

TABLA 1

	MES
	GASTOS
	MES
	MES
	MES

	VALOR DE LA ESTIMACIÓN
	46,376
	135,623
	24,696
	10,695

	PRECIO DE VENTA
	37,101
	108,498
	19,757
	8,556

	COSTO DE VENTA
	34,353
	100,461
	18,293
	7,922


TABLA 2

          (1)
            (2)
            (3)
              (4)

(5)

 (6)

	MES
	ESTIMACIÓN
	GASTOS
	DIFERENCIA
	DIF. ACUM.
	FINANCIA-MIENTO

	0
	(ANTICIPO)

43,478
	
	43,478
	43,478
	

	1
	
	34,353
	-(34,353)
	9,125
	

	2
	37,101
	100,461
	-(63,361)
	-(54,235)
	2,169

	3
	108,498
	18,293
	90,205
	35,970
	

	4
	19,757
	7,922
	11,835
	47,804
	

	
	8,556
	
	
	
	

	
	217,390
	161,030
	
	
	2,169


COSTO FINANCIERO:      2,169      =  0.01347  =  1.35 %



              161,030

NOTA:

PRECIO DE VENTA: REPRESENTA EL VALOR ECONÓMICO DE LA OBRA DEL  CUAL EL CONTRATISTA OBTENDRÁ AL TERMINO DE ESTA UNA UTILIDAD DETERMINADA, ES DECIR, SE CONSIDERA TANTO EL COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO (CON TODO LO QUE ESTE ENGLOBA) Y UTILIDAD.

COSTO DE VENTA:       REPRESENTA EL VALOR ECONÓMICO REAL DE LA OBRA ES DECIR, CONSIDERANDO EL COSTO DIRECTO Y EL COSTO INDIRECTO.

DESGLOSE DE UTILIDAD Y APORTACIONES
PE-4.c

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PE-5
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-5
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

     EQUIPO NÚMERO

     CLASIFICACIÓN

     DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

     DATOS GENERALES

(Pm)  Precio de la máquina

(Vll)  Valor de las llantas

(Vpe)  Valor de las piezas 

especiales 

(Va)   Valor de adquisición

(Vr)   Valor de rescate

       _______%Va.

(Ve)   Vida económica

(i)    Tasa de inversión

       _______anual

(ha)   Horas efectivas por año

(S)    Prima de seguro

       _______%anual

(Q)    Mantenimiento mayor

       y menor _______%

(Hp)   Potencia nominal

(HVLL) Vida de las LLantas

(Hvpe) Vida de las piezas especiales.

(DILA) Días laborados al año.

(H) Horas de la jornada

CARGOS FIJOS.

CONSUMOS

LLANTAS

OTROS ELEMENTOS  

(PIEZAS ESPECIALES)

So) OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA


	El número que le corresponda.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

El número que le corresponda de acuerdo al anexo # PT-9.

La clasificación correspondiente de máquina o equipo según el anexo PT-9.

Nombre, marca y características generales de la máquina o equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que conste.

El costo comercial de adquisición de la máquina nueva con todos sus accesorios y piezas especiales; sin incluir el I.V.A.

En su caso se anotará el costo de las llantas, de la máquina o equipo, sin incluir el I.V.A.

El costo de las piezas especiales cuando la máquina o equipo lo requiera y se deprecien por separado, sin incluir el I.V.A.

Es el precio inicial de adquisición de la máquina nueva, descontando el costo de las llantas y piezas especiales en su caso.

Se anotará el porcentaje considerado para el tipo de máquina o equipo.

Se anotará la vida económica de la máquina o equipo expresado en horas de trabajo.

Se anotará el interés anual adecuado para el tipo de máquina o equipo, expresado en decimales.

Las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo, por año.

El porcentaje anual promedio adecuado para el tipo de máquina o equipo.

El porcentaje adecuado de acuerdo al tipo y características de trabajo de la máquina o equipo.

Se anotarán los Hp del motor(es) especificados por el fabricante de la máquina o equipo.

Las horas de vida útil de las llantas considerando el promedio de las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Las horas de vida útil de las piezas especiales, considerando el promedio de las condiciones de trabajo impuestas a éstas.

El número de días laborados por la máquina o equipo, al año.

El número de horas trabajadas por jornada.

Son los correspondientes a la depreciación, inversión, seguros y mantenimientos mayor o menor.

(D + I - S + T) = cargos fijos.

De acuerdo con el tipo de motor de la máquina (diesel o gasolina) se anotará en el renglón correspondiente la potencia del equipo, se hará la operación y se obtendrá la cantidad que al ser afectada por el costo unitario del combustible dará  el costo por hora; procediéndose de la misma manera con el consumo de aceite del motor, etc.

Cargos por consumo = suma de cargos por combustible (diesel o gasolina) + lubricantes, en caso que el equipo consuma otro tipo de energía, se anexará su cálculo en el renglón correspondiente.

En su caso, se anotarán los datos y se aplicarán la fórmula correspondiente para así determinar su costo por hora.

Cuando la máquina en estudio, tenga algún elemento especial que requiera ser depreciado por separado, se anotará en este espacio el nombre del mismo, su costo de adquisición, su duración en horas, y se aplicará la fórmula indicada para así obtener su costo por hora.

De acuerdo con el tipo de máquina, la cuadrilla de operación podrá ser de un operador; y ayudante(s), etc.

Se indicará la categoría de cada uno, su salario real, la cantidad de cada categoría y su importe parcial;  se hará la suma (So) = S y se aplicará en cada caso, la fórmula indicada de acuerdo con las horas efectivas de operación por año del equipo.

En el espacio derecho del total, se anotará el resultado de la operación de la suma de cargos fijos + consumos + llantas (en su caso) + piezas especiales (en su caso) + operación.

La razón social completa de la compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE




NOTA:EL LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo o en forma computarizada, siempre que tomen en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos que lo integran.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PE-6

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE INSUMOS
PE-12
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-12.
El  LICITANTE anexará en este apartado los porcentajes de participación de todos y cada uno de los insumos que intervienen en la obra.

	DOCUMENTO  5


PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PE-7
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-7
Dentro del plazo señalado entre el acta de Fallo del Concurso y la firma del Contrato de obra, quedará convenido con la SECOPE, el programa definitivo de construcción y las fechas clave intermedias que deberá cumplir el CONTRATISTA; en caso de incumplimiento de estas fechas la SECOPE se reserva el derecho de tomar las medidas correctivas que a su juicio convengan.
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

No. ORDEN DE PROGRAMA

GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 

CONCEPTO EN ESTA HOJA 

CONCEPTOS ACUMULADOS

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA

CANTIDAD

UNIDAD

ACUMULADO ANTERIOR

IMPORTE DEL RENGLÓN

% DEL MONTO TOTAL

DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO

DÍAS CALENDARIO DE PROGRAMA 

ESCALA MENSUAL 

MONTOS MENSUALES PARCIALES EN 

ESTA HOJA 


	El número correspondiente.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se realizarán los trabajos.

El número progresivo   que le corresponda, según el anexo PE-11.

El concepto o actividad principal ya sea desglosada o agrupada  (más representativa en importe).

Con número la cantidad de conceptos o actividades principales asentadas en esta hoja.

La cantidad con número de conceptos o actividades principales acumulados hasta esta hoja.

Sin abreviaturas de nombre o razón social de la COMPAÑÍA LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.

La cuantía correspondiente al concepto o actividad principal, según el anexo PE- 11

La unidad de medida del concepto o actividad principal.

Importe con númro en miles de peso

Acumulado de las hojas anteriores.

Importe con número en miles de pesos y correspondiente al concepto o actividad principal

El porcentaje correspondiente del concepto o actividad principal con respecto al importe total de la proposición.

La cantidad con número de días efectivos propuestos para ejecutar el concepto.

Se anotará con número la cantidad de días resultantes de la multiplicación de número  de días efectivos por 1.25. que es el factor de transformación de días efectivos a días calendario.

En el espacio que queda entre las escalas y los montos parciales de la hoja, se puede poner el año o años que abarca el programa.

En la columna correspondiente al mes con número y en pesos, la suma de los montos parciales de los conceptos de trabajo considerados en el programa.

Ejemplo :

Cuando se tiene un concepto o actividad principal que gráficamente abarque 4.5 meses el monto mensual de trabajo, será el resultado de dividir el importe de la actividad entre el número de dicho importe mensual se anotará bajo la barra y en el espacio que comprenda el mes.

Siguiendo el proceso indicado anteriormente para cada concepto o actividad y sumando los valores de los mismos en el mes respectivo, se obtendrá  el valor que  se anotará en el espacio indicado.




	DOCUMENTO  6


PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PE-8
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO # PE-8
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     PARA

B).- TEXTO

      No. ORDEN DE PROGRAMA

     GRUPO DE ACTIVIDADES

     PRINCIPALES

     MAQUINARIA O EQUIPO

     RENDIMIENTO POR DÍA

     NUMERO DE MAQUINAS

     DÍAS CALENDARIO

     PROGRAMA

    IMPORTE

    QUINCENA / AÑO

    FIRMA

    NOMBRE DEL LICITANTE 


	El número que le corresponda.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará  el nombre de la obra y el lugar donde se realizarán los trabajos.

El número progresivo que le corresponda, según el anexo PE-11.

El concepto o actividad principal ya sea desglosada o agrupada (más representativa en importe).

Relacionar la maquinaria o equipo con el que se ejecutará el concepto o actividad.

Consignar el rendimiento efectivo por día de la maquinaria o equipo.

Número de maquinas estimadas que se utilizarán en el concepto o actividad.

Con barras indicar el período de utilización de la maquina o equipo, debajo de ésta valorizar el importe en pesos de las horas de utilización de la maquinaria o equipo.

Importe total de la utilización de la maquinaria o equipo.

Se anotará la escala conveniente de acuerdo al plazo de ejecución solicitado.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE.

Sin abreviaturas el nombre o razón social de la COMPAÑÍA LICITANTE.




NOTA:    En caso de que una maquinaria o equipo se utilice en más de un concepto o actividad, deberá anotarse tantas veces como se repita su utilización.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INST. PERMANENTE
PE-9

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO # PE-9
	A).- ENCABEZADO

     LICITACIÓN No.

     DE FECHA

     OBRA

B).- TEXTO

CLAVE

MATERIAL

UNIDAD

MES/QUINCENA

PROGRAMA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FIRMA DEL LICITANTE


	El número que corresponde.

La fecha de la LICITACIÓN.

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

Número de orden progresivo o clave que se le haya asignado al material.

Descripción del material o equipo de instalación permanente que se adquirirá  para la ejecución de los trabajos.

La unidad de medida del material.

Indicar la escala más adecuada según el plazo de ejecución solicitado.

Cuantificar las cantidades que se adquirirán de material e indicar con barras el periodo en el que se adquirirán, debajo de esta valorizar en pesos las cantidades de material, que adquirirá.

La razón social completa de la Compañía LICITANTE.

Suscribirá el representante legal del LICITANTE


NOTA.- El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada.
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
PE-10
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-10.
A).- ENCABEZADO







LICITACION No. 




El número  que corresponda.


DE FECHA





La fecha de la LICITACION.

OBRA






Se especificará el nombre de la obra y el lugar









donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


AREA DE TRABAJO




Se especificará claramente cual será el personal









encargado de la ejecución de los trabajos a nivel









a nivel Técnico, Administrativo y Obrero.


CATEGORIA





Se escribirá la categoría el personal Técnico,










Administrativo y Obrero correspondiente.










En la columna siguiente se anotará en pesos 









el salario real semanario, según sea la categoría.


AÑO







Se pondrá el año o años que abarca el  programa.


MESES






Se anotarán los meses que durará la actividad en el área









de trabajo, según sea el año, poniendo sus iniciales.


SEMANAS





Se empleará una columna por semana y se anotará con









número el total del personal por categoría en cada semana.


SUMA POR CATEGORIAS


En el renglón correspondiente se anotará en 










pesos el importe que resulte de multiplicar el










salario real semanal el personal por el número










total empleado en las semanas indicadas.


SUMA TOTAL POR SEMANA


Se anotará en miles de pesos los resultados totales que









resulten de hacer las operaciones parciales por renglón









y por semana de las diversas categorías.


NOMBRE DEL LICITANTE



La razón social completa de la Compañía  LICITANTE


FIRMA DEL LICITANTE



Suscribirá el representante legal del  LICITANTE.

NOTA.- El importe que se refiere a los honorarios, sueldos y prestaciones de la Administración en campo, debe coincidir con el importe anotado en el programa de utilización del personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.

El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en esta Anexo, en forma computarizada.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PE-10.a

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO No. PE-10.a.
A).- ENCABEZADO







LICITACION No.




El número que corresponda.


DE FECHA





La fecha de la LICITACION.

OBRA






Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde








se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO


AREA DE TRABAJO




Se especificará claramente cual será el personal en-









cargado de la ejecución de los trabajos a nivel Técnico,









Administrativo y Obrero.


CATEGORIA





Se escribirá la categoría el personal Técnico,










Administrativo y Obrero correspondiente.










En la columna siguiente se anotará en pesos 









el salario real semanario, según sea la categoría.


AÑO







Se pondrá el año o años que abarca el programa.


MESES






Se anotarán los meses que durará la actividad en el área










de trabajo, según sea el año, poniendo sus iniciales.


SEMANAS





Se empleará una columna por semana y se anotará con









número el total del personal por categoría en cada semana.


SUMA POR CATEGORIAS


En el renglón correspondiente se anotará en pesos el impor-
te que resulte de multiplicar el salario real semanal el personal
por el número total empleado en las semanas indicadas.


SUMA TOTAL POR SEMANA


Se anotará en miles de pesos los resultados totales que 
resulten de hacer las operaciones parciales por renglón y por 
semana de las diversas categorías.


NOMBRE DEL LICITANTE



La razón social completa de la Compañía LICITANTE


FIRMA DEL LICITANTE



Suscribirá el representante legal del LICITANTE.

NOTA.- El importe que se refiere a los honorarios, sueldos y prestaciones de la Administración en campo, debe coincidir con el importe anotado en el programa de utilización del personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.


El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en esta Anexo, en forma computarizada.
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