TUDOS SECRETARIA DE
COMUNICACIONES

Y OBRAS PUBLICAS

C-SECOPE-FAFEF-DC-107-21

ACTA PRIVERA ,
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 09:00 hrs. del dia 28 de Abril de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
41 de la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas del Estado de Durango, los servidores plblicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al
calce, para celebrar el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitacion No. C-SECOPE-FAFEF-DC-107-
21, consistente en la ejecucion de la obra: RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, MUNICIPIO DE
TAMAZULA, DGO.

Licitacion por Invitacion a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Articulos 29 Parrafo segundo, 34 Fraccion |
y 59 de la Ley de Obras Publicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. Ing. Manuel Martinez Martinez en su caracter de Director de Caminos.
Se procedié a la recepcion de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revision de las Propuestas Técnicas, mismas

que deberan contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser asi seran desechadas, las cuales quedaron como
sigue: .

LICITANTES : PROPUESTAS

ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA -
Aceptada para su Analisis

C. MODESTO RIVAS BELTRAN —
Aceptada para su Andlisis

ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ .
Aceptada para su Analisis

Por acuerdo. de los participantes se procede a la ribrica del Documento T-12-A (Programa General de Obra), asi como los
correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Econdmicas y se fijan las 15:00 hrs. del dia 28 de Abril de 2021
para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por termjpado el presente Acto a las 09:40 hrs,, fi rman los que intervinieron en eI mismo, para constanma ya ﬁn de que surta

C.ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ CNIG-EBUARDO ORNELAS VAZQUEZ —~
Director de Caminos efe-del Depto. de Costos y
de la Direccion de Caminos

") ING. ALEJANDRA N DIAZ
Apoyo Tecnico del Depto. de Costos y
Presupuestos
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// INVITADOS:

/ /
/?,/,. [t og 5/

/6. INGTBENJAMIN CISNEROS MEZA ING.O [ERREZ AGUILAR

Representante Ia Secretaria Representante del Organo
de la Contraloria Interno de Control de la SECOPE

PARTICIPANTES:

ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA
C. EL MISMO

C. MODESTO RIVAS BELTRAN
C. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA

ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ
C. EL MISMO
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Licitacion N° C-SECOPE-FAFEF-DC-107-21

, ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANALISIS DE PROPUESTAS TECNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
ECONOMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 15:00 hrs. del dia 28 de Abril de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Obras Ptblicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de
Durango, el C. Ing. Manuel Martinez Martinez en su carécter de Director de Caminos, asi como las personas Fisicas y Morales
cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Analisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la
Primera Etapa y para celebrar la Segunda Etapa de la de la Licitacion No. C-SECOPE-FAFEF-DC-107-21, consistente en la
gjecucion de los trabajos relativos a: RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

Se procedio a la Lectura del Resultado del Analisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES PROPUESTAS
ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA Aceptada
C. MODESTO RIVAS BELTRAN Aceptada
ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ Aceptada

Concluida la lectura, se procedio a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Econdmicas
aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Analisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el
pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:;

CONCURSANTES MONTO SIN [.V.A.
ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA $1'426,002.81 B
C. MODESTO RIVAS BELTRAN $ 1'396,151.11 /é
ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ  1335.275.36
Se procede a la rubrica del Documento E-3 (Catalogo de Conceptos y cantidades de obra).Las Propuestas Economicas quedan en \
custodia de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado para su Anélisis detallado, el cual servirda como
fundamento para emitir el fallo correspondiente. : N

El fallo de este concurso lo comunicara el C. Ing. Manuel Martinez Martinez, Director de Caminos de esta Dependencia, en punto
de las 14:00 hrs. del dia 30 de Abril de 2021, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 15:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de gue surta
los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martinep\Martinez, Representante de la Secrgfaria de
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado.

Calle del Pargue

WWW NDITRANGO GGOR MY } ‘ Secretaria de Comunicaciones v Obras Publicas del Estado de Durango | ' ASECOFEdurango




70008  SECRETARIA DE
’_",. COMUNICACIONES

a Y OBRAS PUBLICAS

Licitacion N°® C-SECOPE-FAFEF-DC-107-21

MPOR LA DEPENDENCIA:

C. ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
Director de Caminos

C. ING. ALEJAND Efan Az
Apoyo Tecnico del Depto. de Costos y
Presupuestos

INVITADOS: ) |

(F L4 / il / o ——_—_—"
/6. ING. BENJAMIN CISNEROS MEZA : R GUT “AGUILAR
Representante de‘la Secretaria = gsentante del Organo

de la Contraloria Interno de Control de la SECOPE

PARTICIPANTES:

ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA
C. ELMISMO

C. MODESTO RIVAS BELTRAN
C. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA

ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ
C. EL MISMO
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