

ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del día 11 de Mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitación **No. C-SECOPE-PEFM-DC-117-21**, consistente en la ejecución de la obra: **RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DEL CAMINO: CARRETERA GOMEZ PALACIO - TLAHUALILO ENTRONQUE HACIA POBLADO SAN ALBERTO DEL KM 0+000 AL KM 2+540, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SEGUNDA INVITACION)**

Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 párrafo II 34 Fracción I y 59 de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos

Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
1.- PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
2.- CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 	Aceptada para su Análisis Sin embargo derivado del hecho anterior no fueron analizadas
3.- HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis Sin embargo derivado del hecho anterior no fueron analizadas


Por lo anterior el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez** procede a **DECLARAR DESIERTA** la presente licitación al no contarse por lo menos con tres propuestas susceptibles de analizar técnicamente de acuerdo a lo establecido en el numeral 29 licitación desierta de las bases de licitación, así como lo establecido en el art. 15 Fracc. II del reglamento de la ley de Obras Publicas del Estado

Se da por terminado el presente Acto a las 13:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado

POR LA DEPENDENCIA:



ING. MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CAMINOS



ING. EDUARDO ORNELAS VÁZQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS



C. ING. ALEJANDRA ALEMAN DÍAZ
APOYO TÉCNICO DEL DEPTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS



LIC. JESÚS LUÍS CORTEZ ADAME
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

INVITADOS:



C.P. GABRIEL MARTÍNEZ ORTIZ
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL



LIC. ARMANDO CANTU NAJERA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORIA

PARTICIPANTES:

1.- CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

C. VICTOR VALLEJO PACHECO



2.- PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

NO ASISTIO

3.- HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. ING. MANUEL OCHOA S.

