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ACTA FALLO
LrcrTAcrÓNNo.w

PBIMERAINVEACION
No. EXPEDIENTE; lRfEllNlFEED/075/2020

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:'10 hrs. del dla 5 de mayo de 2021,de conformidad con Io

dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del

lnstituto para la lnfraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo

Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos

nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-006-

R-2A21; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

2193Ü1 QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN. EN EL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS DE LA LOCALIDAD

GUADALUPE VICTOR:A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la co
posturas aceptadas quedaron como sigue:

rreccron de operaciones, las

EPRO iTAGONCURSANTES
B1 i+ LV.A.1. ARQ. RODOLFOVALLES FLORES

] + lV.A.TOR SOTO GALA2. ING. JESUS
ü + l.v.A.012.13 SAAX CORPORATIVO S.A. DE C.V

LV.A.

Se fijan las'13:10 hrs. del día 6 de mayo de 2021, para la firma del contrato entre la Dependencia y el

Contratista. Para la liberación del contrato se solcita al Contratista presente los documentos PE-1 (tres

copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-24, PE-2B y PE-8 (una copia) y CD conteniendo los documentos
PE-'1 en formato Excel y PT-9 y PE-9 en formato PDF, debidamente firmados y copia de constancia de

habertomado elcurso de inducción alsistema Integralde Planificación de Obra Pública (SIPOP).

En cumplimiento al ArtÍculo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado delAnálisis de Propuestas. Asi mismo se les notifica a las empresas que no

con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir

2021 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán
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Con base en lo antenor y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Durango, el C Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da

lectura al siguiente Fallo:
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ACTA FALLO
L¡C|TACrÓN No. INIFEED-0,06-lR-2021

PRIMERA INVIIAE]ON
No. EXPEDI ENTE: IFJE/INIFEED/075/2020

Se da por terminado el presente Acto a las 12',15 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para

constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Arq Javier

Osvaldo Carrasco Reveles quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura

Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

c ALD ING.
ES ISMAEL

Jefe del Departamento de Costos
Presupuestos del I N I FEED

Director General del INIFEED

PARTICIPANTES
1.-

ARQ. RODOLFO VALLES FLORES

ARO. RODOLFO VALLES FLORES

2
ING. JESÚS VíCTOR SOTO GALAVíZ NO SE PRESENTÓ

SAAX CORPORATIVO S.A. DE C.V. NO SE PRESENTÓ
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