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ACTA FALLO
LtctTActÓN No. f NTFEED-021 -1R-2021

PRIMERAM
No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/082/2020

En Ia Ciudad de Durango Dgo., siendo las 12:00 hrs del dia27 de mayo de2021, de conformidad con Io
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo
Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-021-
lR-2021; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

209211 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA CON CUBIERTA A
BASE DE PANELES FOTOVOLTAICOS. EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAME DE LA
LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS, EN CUENCAMÉ, DGO

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA
1. FRANCISCO JAVIER DÍAZ CORZAS $1,508,013.10 + I V.A
2 ARQ ATVARO VARGASVÁZQUEZ $1,564,307.53 + LV.A
3 CONSTRUCCIONES INDEPENDIENTES DE DURANGO, S.A. DE C.V $1,621,066.71 + t.V.A

$1,650,838.1 1 + l.V.A4. PABEL N DE ARQUITECTURA S.C

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artfculo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Durango, el C Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa FRANCISCO JAVIER DÍAZ CORZAS Por lo que se otorga
fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de $1,508,013.10 SON: (

UN M¡LLON QUINIENTOS OCHO MIL TRECE PESOS 10/100 M N.), sin t.V.A.

Se fijan las 14:00 hrs del día27 de mayo de2021 para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres
copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-ZA, PE-28 y PE-8 (una copia) debidamente firmados, CD
conteniendo los documentos PE-1 en formato Excel, PT-9 Y PE-g en formato PDF.

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado delAnálisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 1

para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

julio de 1

Se da por termrnado el presente Acto a las 12:05 hrs. firman los que intervinieron en o, para

constancta y a fin de que surta los efectos Iegales que le son inherentes, en presencia Arq. Javier
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ACTA FALLO
L¡C]TAClÓN No. tNIFEED-0Í1 -tR-2021

PRIMESA INV]TACION
No, EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/082/2020

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura
Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

c ALDO C, ING TOR MANUEL SIQUEIROS
ISMAELLES

Drrector General del INIFEED Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del lNl FEED

PARTICIPANTES:
1

FRANCISCO JAVIER DíAZ CORZAS
SRITA ANNA PAVLOVA KUÑASICH ROMERO

ARQ, ALVARO VARGAS VÁZOUEZ NO SE PRESENTÓ

3.-
CONSTRUCCIONES INDEPENDIENTES DE DURANGO,
S,A. DE C.V, NO SE PRESENTÓ

4
PABELLÓN DE ARQUITECTURA, S.C. NO SE PRESENTÓ
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. JAVIER
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