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ACTA FALLO
LfctTActÓN No. tNtFEED-01 8-tR-2021

PRIMERM
No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/080/2020

En la Cludad de Durango, Dgo., siendo las 13:10 hrs. del dia 7 de junio de 2021, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C Arq. Javier Osvaldo
Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas Fisicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-O18-
lR-2021; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

208205 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DTDACTTCAS (A|SLADA + ADOSADA) DE 6.00 X 8.OO

METROS, EST. R.D.C. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.OO MTS. EST.
R.D.C. CON BASE PARA DOS TINACOS, OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA,
RED SANITARIA, CISTERNA 5M3 Y MURO DE ACOMETIDA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATRIA
LIBRE" DEL FRACC. SAN JOSÉ III, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO- 

:

Hecha Ia revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La proposiciÓn más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa CARLOS EDGAR CIRIANO LÓPEZ Por lo que se otorga fallo
favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de $1,737,036.40 SON: ( UN
MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 40110A M,N.), sin l.V.A,

Se fijan las '13:10 hrs. del dÍa I de junio de 2021, para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista. Para la liberacién del contrato se solicita al Contratista presente los documentos PE-1 (tres

a) y CD conteniendo los documentos
te firmados y copia de constancia de

copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-ZA, PE-28 y PE-8 (una copi
PE-1 en formato Excel y PT-9 y PE-9 en formato PDF, debidamen
haber tomado el curso de inducción al Sistema lntegral de Plani ficación de Obra Pública (Sl

I

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los
Resultado delAnálisis de Propuestas. AsÍ mismo se les notifica a las empresas que no fueron
con elfallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del22de
para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

de

CONCURSANTES PROPUESTA
1. CARLOS EDGAR CIRIANO LÓPEZ S1,737,036.40 + l.V.A
2. ICIM INGENIERíA, S.A. DE C,V $1,767,573.47 + l.V.A
3. DANIEL GALVAN REYES $1,820,561.40 + l.V.A
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REVELES
Director General del INIFEED

CARLOS EDGAR CIRIANO LÓPEZ

CARLOS EDGAR CIRIANO LÓPEZ

ICIM INGENIERíA, S.A. DE C.V

DANIEL GAtVÁN REYES

ACTA FALLO
LtctTAcléN No. INIFEED-Q1 8-lR-2021

P EIIVI EBAI N VI TAQI O]. N

No. EXPEDIENTE: lRÍE/INIFEED/080/2020

C. ING,c strvl

PARTICIPANT
1.-

2.-

3.-
NO SE PRE§ENTÓ

JAVIE
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Se da por terminado el presente Acto a las 13.15 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para

constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Arq Javier

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura

Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

ISMAEL
Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED

NO SE PRESENTÓ


