

## ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:15 hrs. del día 02 de julio del 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Armando Lazalde Loera, en su carácter de Director de Edificación, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-FASP-ED-140-21**, consistente en la Ejecución de la Obra: **ADECUACIÓN DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FGED, EN DURANGO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
AQUA RECIDENSES, S DE R.L. DE C.V.	\$ 941,535.97
PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A DE C.V.	\$ 974,251.30
ARQ. JUAN CARLOS SAUCEDO GARCIA	\$ 993,573.15
MAHXSE DESARROLLOS, S.A DE C.V.	\$ 1'016,487.00

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Armando Lazalde Loera en su carácter de Director de Edificación de esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la empresa **AQUA RECIDENSES, S DE R.L. DE C.V.**


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 941,535.97 (novecientos cuarenta y un mil quinientos treinta y cinco pesos 97/100 M. N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:30 hrs. del día 05 de Julio del 2021 para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

En cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas a los licitantes que no resultaron favorecidos.

Se da por terminado el presente Acto a las 14:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Armando Lazalde Loera, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**

  
\_\_\_\_\_  
C. Ing. Armando Lazalde Loera  
Director de Edificación

\_\_\_\_\_  
Lic. Crystal García Enriquez  
Representante de la Dirección Jurídica


**PARTICIPANTES:**

**AQUA RECIDENSES, S DE R.L. DE C.V.**  
C. ARQ. PERLA JUDITH CONTRERAS MACIAS

**MAHXSE DESARROLLOS, S.A DE C.V.**  
C. AARON V. DE LA TORRE PALENCIA

**ARQ. JUAN CARLOS SAUCEDO GARCIA**  
C. EDUARDO DIAZ AGUIRRE

**PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A DE C.V.**  
C. RAMSSES CASSIO ZAMUDIO

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_