

**ACTA DE LECTURA
DE FALLO**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 08 de Julio del 2021 de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-045-21**; consistente en la Ejecución de la Obra: **MODERNIZACIÓN DEL BLVD. DOMINGO ARRIETA, DEL PUENTE ARROYO SECO AL PUENTE LA MARTINICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas quedaron como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN IVA
1. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A DE C.V.	\$ 12'155,246.21
2. GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A DE C.V.	\$ 12'280,843.61
3. DESARROLLOS MUCA, S.A DE C.V.	\$ 12'619,161.04
4. GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V.	\$ 13'644,605.13

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la empresa; **PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A DE C.V.**


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$ **12'155,246.21** (doce millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis pesos 21/100 M.N.) Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:00 hrs. del día 09 DE JULIO DEL 2021** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y, éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

LICITACION NO. CP-SECOPE-EST-DC-045-21

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de Caminos

C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Representante de la Dirección Jurídica


PARTICIPANTES:

GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A DE C.V.
C. ARQ. LAURA DEL CARMEN SIAS MORA



GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V.
C. ARQ. ANA LIA SALAS

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A DE C.V.
C. ING. HECTOR ALAN CONTRERAS ROSALES



DESARROLLOS MUCA, S.A DE C.V.
C. LCIA. GONZALO ANTONIO CORRAL FRANCO
