COMISION DEL
| AGUA DEL ESTADO
' DE DURANGO

ACTA DE LECTURA DE FALLO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 FRACCION IV DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION NUMERO
IR/E/CAED/014/2021, RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A PRESION, TANQUE
DE AMORTIGUAMIENTO DE 25 M3 DE PEAD Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD
PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, EL ORO, DGO.

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:30 horas, del dia 23 de julio del 2021, de acuerdo con la cita
notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el dia 21 de julio del 2021, correspondiente a la
apertura de las propuestas economicas de esta licitacion y para conocer el fallo de esta Comision del Agua del
Estado de Durango se reunieron en las oficinas de fa misma, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del Barrio de
Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo., las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos
nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta..

B.- SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO

El Ing. Jorge Armando Nevéarez Montelongo, en calidad de Director General de la Comision del Agua del Estado
de Durango, con las facultades necesarias para representar a dicho organismo establecidas en los articulos 41
fraccion XLIV del Reglamento Interior de la Comision del Agua del Estado de Durango, asi como en el articulo 14
y 25 fraccion | de la Ley de Aguas del Estado de Durango, y para efectos de presidir el acto de lectura de Fallo
de la LICITACION en referencia, otorga las facultades necesarias mediante oficio DG-0541/2021, al Ing. Jorge
Alberto Diaz Herrera, Subdirector Técnico de la Comision del Agua del Estado de Durango, para que actué en
representacion de la Comision del Agua del Estado de Durango, de conformidad con los articulos 41 fracciones
I, XLIV y LV, y 42 del Reglamento Interior de la Comision del Agua del Estado de Durango.

C- FALLO

Con el proposito de dar a conacer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formula de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 41 fraccion [Vy Vde la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se lleva a cabo
la lectura del mismo, precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del fallo para los licitantes
que asistieron al presente evento y que para los licitantes que no hayan asistido al mismo, éste estara disponible
en las Oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango..

RAZONES ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LAS
BASES QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

Ing. Karla Janeth Sarmiento Hernandez.- Su propuesta no es aceptada en virtud de que rebasa el presupuesto Q

| RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS %

elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no es factible pagarlo, ya que no se cuenta con
suficiencia presupuestal.
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Ing. José Roberto Espinosa Reymundo.- Su propuesta no es aceptada en virtud de que rebasa el presupuesto
elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no es factible pagarlo, ya que no se cuenta con
suficiencia presupuestal.

Il. NOMBRE DE LAS EMPRESAS SOLVENTES

Hecha la revisién de la cotizacion, precios unitarios, y, en su caso la correccion de operaciones, fa postura aceptada
quedo como sigue:

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE SIN IVA

1. Construcciones Hidraulicas y Saneamiento, S.A. de C.V. $ 3063,306.04

Ill. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

Con base en lo anterior y de conformidad con los Articulos 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y
demas relativos de su Reglamento la propuesta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y
SANEAMIENTO S.A. DE C.V., resulto solvente ganadora porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en las bases de licitacion, las condiciones legales, técnicas y econoémicas requeridas por la Comision
del Agua del Estado de Durango y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la
proposicién economicamente mas conveniente para el Estado, en consecuencia, se le adjudica el contrato
correspondiente a la licitacion por invitacion a cuando menos fres personas de caracter nacional numero
IR/E/CAED/014/2021, con un monto total de $ 3'553,435.01 (tres millones quinientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos 01/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado.

IV. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS,

El licitante ganador se compromete a entregar la garantia de cumplimiento de contrato y la garantia de anticipo a
mas tardar dentro de los cinco dias habiles contados a partir de que reciba copia del fallo de adjudicacion o del
contrato, en las oficinas de la Comisién del Agua del Estado de Durango, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del
Barrio de Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo.

V. LUGARY FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO. j i

La presente acta surte efecto para la empresa Construcciones Hidraulicas y Saneamiento S.A. de C.V., de ]
notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a fas 14:00
horas, del dia 26 de julio del 2021, en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango, ubicadas en
calle Matamoros No. 324 del Barrio de Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo.

VI. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS. %

El contratista debera iniciar los trabajos el dia 05 de agosto del 2021, los cuales tendran una duracion de 124 dias
naturales.
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VIl. NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES.

Arq. Georgina Gonzalez Novoa.- Jefa del Departamento de Costos.

Ing. Femando Gutiérrez de la Hoya.- Jefe del Departamento de Construccion y Supervision de QObras en Zonas
Urbanas

VIIi. CIERRE DEL FALLO.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:45 hrs., para constancia y a fin de que surta sus efectos legales
correspondientes, a continuacion rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto,
entregandoles copia de la misma y a disposicion en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango.

IWerge'Rﬁﬁﬁ'é’Vé’r‘é‘f‘MD’Melongo Ing. Jorge Alberto Diaz Herrera

Director General Subdirector Técnico

Lic. Anwar Bidier Reyes Bujanda
Jefe de La Unidad Juridica

LICITANTES:

Construcciones Hidraulicas y Saneamiento, S.A. de C.V.
Ing. Juan Carlos Juarez Mares

Ing. Roberto Espinosa Reymundo

Ing. Karla Janeth Sarmiento Hernandez
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