ACTA FALLO
LICITACION No. INIFEED-046-IR-2021

:" anpaonoss R PRIMERA INVITACION
D an No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/031/2021

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:20 hrs. del dia 16 de agosto de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango, el C. Arg. Javier Osvaldo
Carrasco Reveles, en su caracter de Director General, asi como las personas Fisicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacion No. INIFEED-046-
IR-2021; consistente en la Ejecucion de la obra relativa a:

219300 AMPLIACION DE CONTRACANCHA AMPLIACION DE DOMO Y CONSTRUCCION DE
ESCALINATA Y RAMPA DE ACCESO. EN LA BENEMARITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL
ESTADO DE DURANGO DE LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la correccion de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

@ CONCURSANTES PROPUESTA
1. ING. CARLOS ALMARAZ DOSAL $1,798,122.70 + |.V.A.
2. ING. ERNESTO SALAZAR MERCADO $2,066,069.75 + | V.A.
3. ARQ. ANABEL HERNANDEZ RIVAS $2.210,502.79 + VA |

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 41 inciso b) numeral |V de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Durango, el C. Arg. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La proposicion mas conveniente para el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa ING. CARLOS ALMARAZ DOSAL.Por lo que se otorga fallo
favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por la cantidad de $1,798,122.70 SON: (UN
MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.), sin .V A,

Se fijan las 13:20 hrs. del dia 17 de agosto de 2021, para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista. Para la liberacion de! contrato se solicita al Contratista presente un CD conteniendo los
siguientes documentos: PE-1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anteriormente seflaladas por el
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-2B y PE-8, todos estos en formato PDF.

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado del Andlisis de Propuestas. Asl mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo maximo de 5 dlas habiles a partir del 2 de septiembre de
2021 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas seran destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:35 hrs. firman los que intervinieron en el misnp,
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. ArQl Javier
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ACTA FALLO

| INSTITUTO BARA LA INFRAZSTRUCTURA LICITACION No. INIFEED-046-IR-2021
| e PRIMERA INVITACION
D B No. EXPEDIENTE: [R/E/INIFEED/031/2021

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representacion del Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

NS

C. ARQ JAVIER @SVALDO CARRASCO C. ING. VICTOR MANUEL SIQUEIROS
EVELES ISMAEL
Director General del INIFEED Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED

PARTICIPANTES:

ING. CARLOS ALMARAZ DOSAL NO SE PRESENTO

ING. ERNESTO SALAZAR MERCADO NO SE PRESENTO
8 ,

ARQ. ANABEL HERNANDEZ RIVAS “NO SE PRESENTO
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