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CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

C. 

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

P R E S E N T E.



Por medio de la presente hago constar que el C._______________________________ _____________________________________________, Representante acreditado de la Compañía _____________________________________________________________________, visitó el sitio donde se realizará la obra objeto del Concurso No. __________________________, Consistente en: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

A T E N T A M E N T E
__________________________________________
Autoridad del lugar o representante de la Secretaría

de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado

(Nombre, Firma Y Sello)

__________________________________

 (Localidad, Municipio, Día, Mes y Año)
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a) LISTADO DE MATERIALES

1.- RELACIÓN DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA, SIN ANOTAR IMPORTES 

NUM.                                    DESCRIPCION                                                                             UNIDAD                   CANTIDAD
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

ETC.

b) LISTADO DE MANO DE OBRA

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA, SIN ANOTAR IMPORTES 

1.- RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA:

PERSONAL 


CATEGORÍA 




UNIDAD

CANTIDAD                     

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA, LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LOS CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO  DE LOS COSTOS HORARIOS.

c) LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA, SIN ANOTAR IMPORTES 

1.- RELACION DE MQUINARIA Y EQUIPO:

No. 


DESCRIPCIÓN     


CAPACIDAD

UNIDAD

CANTIDAD                     

- - - 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENGAN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNTARIOS
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ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS

DE TRABAJO DEL TOTAL DE LA PROPUESTA
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BASES DE LICITACIÓN Y MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO N° ______________________

	ESPECIFICACIONES


PROPUESTA ECONÓMICA

	DOCUMENTO  E-1


ESCRITO PARA OFERTA
PAPEL MEMBRETADO
ESCRITO  PARA  OFERTA
(Fecha y Lugar ) ______________________

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO

P R E S E N T E.-
El suscrito                                                   en representación de la Sociedad _______________ __________________________________________________ o por su propio derecho (en caso de actuar por si mismo, como persona física), en atención a ___________________________________________ (datos de oficio de invitación ó convocatoria), para participar en el Licitación No. _________________, relativo a _____________________________________________________________________________.

P R O P O N G O

Realizar, mediante el contrato respectivo, la obra consistente en: ________________________________ _______________________________________________________________ de acuerdo con las Normas, Especificaciones, Planos y Plazos que para este objeto dio a conocer la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, y conforme a los conceptos, cantidades de trabajo aproximadas y los precios unitarios contenidos en el catálogo que, debidamente firmado se anexa a esta proposición.

D E C L A R O 

1.-
Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obras objeto de este concurso, Contrato A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO y que dispongo de la organización y elementos para ello.

2.-
Que conozco el contenido de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el Reglamento de la misma y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.   Así como las Normas y Especificaciones de Construcción relativas a la Obra a ejecutar.

C O N V E N G O

1.-
Habiendo examinado los planos, condiciones del contrato, las especificaciones y el catálogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos, nos comprometemos a realizar la obra de acuerdo con dichos documentos, por la cantidad de $ (con número y letra), sin I.V.A.

2.-
A sostener esta oferta por un período de SESENTA días a partir de la fecha de apertura de las propuestas, permaneciendo nuestro compromiso de ejecutar los trabajos, misma que puede ser aceptada en cualquier tiempo por la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, dentro del plazo estipulado.

3.-
En entregar a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, en el transcurso de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en la que se me sea entregada copia del acta de fallo o un ejemplar simple del contrato una póliza de fianza por valor del 10% (diez porciento) del importe total de la obra para el cumplimiento de la misma.

4.-
Que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la póliza de garantía del cumplimiento indicado, dentro del plazo fijado, perderé en favor de la convocante, la garantía que hubiese otorgado.

A T E N T A M E N T E 

____________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE)

	DOCUMENTO  E-2
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	C. _______________________________ 
	
	
	
	
	

	COORDINADOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS
	
	
	
	
	


	DOCUMENTO  E-3


CATÁLOGO DE CONCEPTOS
	DOCUMENTO  E-4


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	" EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR ESTA FORMA EN 

	PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA

	INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

	INCISO:
	
	
	P.U. Nº.
	

	CONCEPTO:
	
	
	FECHA:
	

	
	
	
	UNIDAD:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MATERIALES:
	CANT.
	U.
	COSTO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CARGO POR MATERIALES:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EQUIPO:
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	EQUIPO:
	
	
	
	

	OPERACION:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EQUIPO:
	
	
	
	

	OPERACION:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CARGO POR MAQUINARIA:
	
	
	
	

	CARGO POR HERRAMIENTA:%
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO
	
	

	
	INDIRECTOS %
	
	

	
	SUMA:
	
	
	

	
	FINANCIAMIENTO %
	
	

	
	SUMA:
	
	
	

	
	UTILIDAD %
	
	
	

	
	SUMA:
	
	
	

	
	SECOGEF 0.5%
	
	

	
	PRECIO UNITARIO
	
	


INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-4) PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD “EL POSTOR” DEBERÁ PRESENTAR UN FORMATO SIMILAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA, EL CUAL DEBE CONTENER TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA FORMA INDICADA CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (DOCUMENTO E-1).

INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

INCISO_________________________________________  P.U. NUM. ________________________________________

                     (NÚMERO DE ESPECIFICACIÓN)

CONCEPTO_____________________________________  UNIDAD  _________________________________________

                       (DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO)

DESARROLLO

EL PROPONENTE DESARROLLARÁ EN TANTAS HOJAS COMO SEA NECESARIO, EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE QUE SE TRATE, SIGUIENDO LA SECUELA LÓGICA DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PLANEADO POR “EL POSTOR” PARA SU REALIZACIÓN Y SEGUIRÁ EN CADA PASO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CARGOS QUE CORRESPONDAN EL ORDEN QUE PARA ÉSTOS SE HA SEÑALADO EN LA SECCIÓN V “INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS”, DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADICIONALMENTE Y PARA CADA ANÁLISIS PRESENTARÁ UN RESUMEN INTEGRADO, DE ACUERDO CON LO AQUÍ ESTABLECIDO, CON TODOS AQUELLOS COSTOS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE QUE SE TRATE.

ACLARACIONES:

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTE “EL POSTOR”, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN LA SECCIÓN V DE LAS REGLAS GENERALES ANTES MENCIONADAS, DENOMINADA “LINEAMIENTOS PARA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS”.

1. EN LO RELATIVO A COSTOS DE EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Y EN LO QUE RESPECTA A RENDIMIENTOS, POR CIENTO DE GASTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, “EL POSTOR” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA CADA CASO, LOS DATOS QUE A SU INTERES CONVENGAN, DE ACUERDO A SU PROPIA EXPERIENCIA.

2. LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE OBTENGAN DE BANCO, ASÍ COMO LOS DE AQUELLOS MATERIALES COMPUESTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA OBRA Y CUYO EMPLEO SEA REPETITIVO EN VARIOS ANÁLISIS, TALES COMO MORTEROS, CONCRETOS, ETC., DEBERÁN VALUARSE POR SEPARADO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DEL COSTO UNITARIO RESPECTIVO.

GENERALIDADES:

DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE UN CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO PARA EL PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SEÑALAN EN ESTA SECCIÓN.

LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN TRABAJO DETERMINADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DEBERÁ GUARDAR CONCORDANCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES EN LA ÉPOCA Y EN LA ZONA DE MÁS RECURSOS NECESARIOS.  TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES QUE TIENEN EN VIGOR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

LOS PRECIOS DEBERÁN  EXPRESARSE EN MONEDA NACIONAL Y LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDERÁN AL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL, CUANDO POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE LA DEPENDENCIA SE REQUIERA UTILIZAR OTRAS UNIDADES DE MEDIDA, ÉSTAS PODRÁN SER EMPLEADAS.

CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO:

EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRA SUMANDO TODOS LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y AQUELLOS CARGOS ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR SE ENTENDERÁ COMO.

A) CARGOS DIRECTOS.- SON LOS CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES POR MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES Y PATENTES EN SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO.

B) CARGOS INDIRECTOS.- SON LOS GASTOS DE CARÁCTER GENERAL NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN EN PROPORCIÓN A ELLOS PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO.

ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS.

C) CARGOS POR FINANCIAMIENTO.- ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, DEBERÁ SER ANALIZADO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN: LOS GASTOS QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS OTORGADOS, EN UNA O MÁS EXHIBICIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE FORMULARÁ Y LE SERÁN PAGADAS; LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ; LOS PERIODOS ENTRE ESTIMACIONES; LOS TIEMPOS DE PAGO Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS; EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA; ETC.

D) CARGOS POR UTILIDAD.- ES LA GANANCIA QUE DEBE PERCIBIR EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA UTILIDAD SERÁ FIJADA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE, DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA INCLUIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR “EL CONTRATISTA”.

E) CARGOS ADICIONALES.- SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “EL CONTRATISTA” POR ESTAR ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO, COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES QUE SE LE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS CARGOS DIRECTOS, DE LOS INDIRECTOS, DEL FINANCIAMIENTO, NI DE LA UTILIDAD.

I. CARGOS DIRECTOS:
A) CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA.- ES EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE “EL CONTRATISTA” POR EL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL QUE INTERVIENE EXCLUSIVAMENTE Y DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL CABO O PRIMER MANDO, NO SE CONSIDERA DENTRO DE ESTE CARGO LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA, QUE CORRESPONDEN A LOS CARGOS INDIRECTOS.

EL CARGO DE MANO DE OBRA “Mo” SE OBTENDRÁ DE LA ECUACIÓN

Mo = S/R

EN LA CUAL:

“S” REPRESENTA LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE TIEMPO, INCLUIRÁ TODOS LOS CARGOS Y PRESTACIONES DERIVADOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR Y EN SU CASO DE LA LEY DEL I.M.S.S.

“R” REPRESENTA EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL POR UNIDAD DE TIEMPO MEDIO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL VALUAR “S”

B) CARGO DIRECTO POR MATERIALES.- ES EL CORRESPONDIENTE A LAS EROGACIONES QUE HACE “EL CONTRATISTA” PARA ADQUIRIR O PRODUCIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.C.T. CON EXCEPCIÓN DE LOS CONSIDERADOS EN LOS CARGOS POR MAQUINARIA.  LOS MATERIALES QUE SE USEN PODRÁN SER PERMANENTES O TEMPORALES, LOS PRIMEROS SON LOS QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE DE LA OBRA; LOS SEGUNDOS SON LOS QUE SE CONSUMEN EN UNO O VARIOS USOS Y NO PASAN A FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA OBRA.

EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES  “M”  SE OBTENDRÁ DE LA ECUACIÓN:

M = Pm*C

EN LA CUAL:

“Pm” REPRESENTA EL PRECIO DE MERCADO MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DE MATERIAL DE QUE SE TRATE, PUESTO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EL PRECIO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRA SUMANDO A LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN (SON I.V.A.) EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL CARGO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

“C” REPRESENTA EL CONSUMO DE MATERIALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO, CUANDO SE TRATE DE MATERIALES PERMANENTES “C” SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGÚN EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.C.T., CONSIDERANDO ADICIONALMENTE LOS DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE, CUANDO SE TRATE DE MATERIALES TEMPORALES “C” SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGÚN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, EL TIPO DE OBRA, CONSIDERANDO LOS DESPERDICIOS Y EL NÚMERO DE USOS CON BASE EN EL PROGRAMA DE OBRA, EN LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE Y EN LA EXPERIENCIA.

C) CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA.- ES EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MAQUINAS, CONSIDERADAS EN COSTOS DE ADQUISICIÓN Y RENDIMIENTOS COMO NUEVAS Y QUE SEAN LAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.C.T. Y CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINARIA “Cm” SE EXPRESA COMO EL COCIENTE DEL COSTO HORARIO DIRECTO DE LAS  MAQUINAS ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHAS MAQUINAS;  SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA ECUACIÓN

Cm = HMD/RM

EN EL CUAL

“HMD” REPRESENTA EL COSTO HORARIO DIRECTO DE LA MAQUINARIA, ESTE COSTO SE INTEGRA CON CARGOS FIJOS, LOS CONSUMOS Y SALARIOS DE OPERACIÓN, CALCULADOS POR OBRA DE TRABAJO.

“RM” REPRESENTA EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR EN LAS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE MEDIDA.

D) CARGO DIRECTO POR HERRAMIENTAS DE MANO.- ESTE CARGO CORRESPONDE AL CONSUMO POR DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MANO UTILIZADAS EN EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

ESTE CARGO SE CALCULARÁ MEDIANTE LA FÓRMULA:

HM = Kh*Mo

EN LA CUAL:

“Kh” REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYA MAGNITUD “EL POSTOR” LA FIJARÁ EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA.

“Mo” REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO CON EL INCISO ANTERIOR.

E) CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD.- ESTE CARGO CORRESPONDE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

ESTE CARGO SE CALCULARÁ MEDIANTE LA FÓRMULA:

ES = Ks*Mo

LA CUAL:

“Ks” REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYO VALOR “EL POSTOR” LO FIJA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRABAJO Y DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR.

“Mo” REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, CALCULADO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL INCISO D.

F) CARGOS POR INSTALACIONES.- CORRESPONDE A LAS EROGACIONES PARA CONSTRUIR TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DICHAS INSTALACIONES SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LAS GENERALES Y LAS ESPECÍFICAS.

LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LAS PRIMERAS SE CONSIDERAN COMO CARGOS INDIRECTOS Y LOS CORRESPONDIENTES A LAS SEGUNDAS SE CONSIDERAN A JUICIO DE LA DEPENDENCIA YA SEA COMO UN CONCEPTO DE TRABAJO ESPECÍFICO O COMO CARGO DIRECTO DENTRO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DEL QUE FORMEN PARTE.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA FORMA E-4
RELATIVA AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.- “EL POSTOR” PODRÁ UTILIZAR FORMATOS ELABORADOS POR COMPUTADORA, PERO DEBERÁN CONTENER EXCLUSIVAMENTE TODOS LOS DATOS QUE SE REQUIEREN EN EL CITADO FORMATO E-4, TALES COMO: UNIDAD, CODIFICACIONES, FECHA, OBRA, LUGAR, DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO, NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, NÚMERO DE CONCURSO, ETC.

2.- ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEBERÁN CONSIGNARSE EN LA COLUMNA DE CANTIDADES, EN SU CASO SOLO DEBERÁN CONTENER UN MÁXIMO DE 4 DECIMALES.

3.- EN LA COLUMNA DE LOS COSTOS UNITARIOS, DEBERÁN ELIMINARSE LAS FRACCIONES QUE REBASEN DE DOS DECIMALES Y EN EL CASO DE LA COLUMNA DENOMINADA IMPORTE TOTAL, DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA LA MISMA INDICACIÓN, POR LO QUE EL PRECIO UNITARIO RESULTANTE EN NINGÚN CASO TENDRÁ MÁS DE DOS DECIMALES.

4.- POR LO QUE RESPECTA A LA APROXIMACIÓN DE LAS DOS DECIMALES (CENTAVOS) DEBERÁN OBSERVARSE LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LA LEY MONETARIA VIGENTE.

5.- DE LO ARRIBA DESCRITO SE DESPRENDE QUE EL PROPÓSITO ES LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN NUMÉRICA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, JUSTA, UNIFORME Y APLICABLE A TODOS LOS POSTORES, POR LO QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL HACER CASO OMISO A ESTE PROCEDIMIENTO.

	DOCUMENTO  E-5


RELACIÓN Y ANÁLSIS DE LOS COSTOS

BÁSICOS DE LOS MATERIALES
	DOCUMENTO  E-6


TABULADOR DE SALARIO BASE

DOCUMENTO ECONOMICO E-6
COSTOS DE MANO DE OBRA

EN LOS ANÁLISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA, DEBERÁ INCLUIRSE ADEMÁS DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS DE TIPO SALARIAL Y OBRERO-PATRONAL CON SUS EMPLEADOS, EL DEL FACTOR DE PRESTACIONES, EXCLUYENDO LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INFONAVIT 5% ( CINCO POR CIENTO ) Y S.A.R. 2% ( DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES DE LOS TRABAJADORES.

1.- RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA:

PERSONAL                     SALARIO                                   CUOTAS                                   OTRAS                    JORNAL

FACTOR                         BASE/DIA                      I.M.S.S.    SAR    INFONAVIT                  PREST.                  JOR/S.B.

- - -

- - -

- - -

- - -

EN OTRAS PRESTACIONES DEBERÁN INCLUIRSE LOS CARGOS POR LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DECIR SÉPTIMO DÍA, VACACIONES, DÍAS FESTIVOS, ETC. INCLUYENDO EL DESGLOSE DE OTRAS QUE EL POSTOR CONSIDERE PERTINENTES.

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS; DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA, LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LOS CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO  DE LOS COSTOS HORARIOS.

ANALISIS DE SUELDO TOTAL DIARIO PARA LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

A) DIAS NO LABORABLES







B) DIAS PAGADOS POR AÑO

1.- SEPTIMOS DIAS










1.- DIAS CALENDARIO

2.- DESCANSOS POR LEY








2.- AGUINALDOS

3.- DESCANSOS POR COSTUMBRE







3.- PRIMA VACACIONAL

4.- VACACIONES










4.- OTROS

5.- MAL TIEMPO

6.- ANTIGÛEDAD

7.- OTROS

C) DIAS LABORABLES PROMEDIO AL AÑO




D) FACTOR DE SALARIO REAL

1.- GUARDERIAS

2.- SEGURO SOCIAL

3.- MATERNIDAD

4.- OTROS

5.- SAR 2%

6.- INFONAVIT 5%

NOTA:

LA OMISIÓN EN ESTA RELACIÓN DE UNA O MÁS CATEGORÍAS O SUS COSTOS CON RESPECTO A LOS ANOTADOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

	DOCUMENTO  E-7


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN

DE LOS COSTOS HORARIOS
DOCUMENTO ECONOMICO E-7
COSTOS HORARIOS DE EQUIPO
DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN: EL POSTOR DEBERÁ UTILIZAR UNA FORMA SIMILAR A LA QUE SE ANEXA EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LA CUAL LA DEPENDENCIA LA PROPORCIONA A TÍTULO INFORMATIVO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CONTENER EL ANÁLISIS DE LA HORA-MÁQUINA. LOS DATOS BÁSICOS DEBERÁN DE CONSIDERARSE PARA EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ACTIVA E INACTIVA, CON VALORES DE ADQUISICIÓN Y RENDIMIENTOS DE EQUIPO NUEVO.

CARGOS POR MAQUINARIA

ES EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MAQUINAS CONSIDERADAS COMO NUEVAS Y QUE SEAN LAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINARIA.- SE EXPRESA COMO EL COCIENTE DEL COSTO HORARIO DIRECTO DE LA O LAS MÁQUINAS, ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHO EQUIPO. 

CARGOS FIJOS.- SON LOS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTO.

CARGOS POR CONSUMO.- SON LOS QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES QUE RESULTEN POR EL USO DE COMBUSTIBLES U  OTRAS FUENTES DE ENERGÍA Y EN SU CASO LUBRICANTES Y LLANTAS.

CARGOS POR SALARIOS DE LA OPERACIÓN.- ES EL QUE RESULTA POR CONCEPTO DEL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO DE LA MISMA.

NUM.                         DESCRIPCION                           ESPECIFICACION                       COSTO                       COSTO

                                  DEL EQUIPO                               DEL EQUIPO                            ACTIVO                     INACTIVO

1.- 

2.- 

3.- 

LA DEPENDENCIA NO CONSIDERA PAGOS EXTRAS POR CONCEPTO DE TRASLADO O FLETES DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE ESTE DEBERÁ DE INCLUIRSE, DE SER NECESARIO EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR.

NOTA:

LA OMISIÓN EN ESTA RELACIÓN DE UNO O MÁS EQUIPOS O SUS COSTOS HORARIOS CON RESPECTO A LOS ANOTADOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.


[image: image1.wmf]OBRA:

CONCURSO No:

EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA

FORMA PARA EL ANALISIS DEL COSTO DIRECTO HORA/MAQUINA

ESTADO:

CONSTRUCTORA:

MAQUINA

HOJA No:

DE:

MODELO

CALCULO

CAPACIDAD

REVISO

DATOS ADIC.

FECHA DE COTIZACION

PRECIO ADQUISICION

$

HORAS EFECTIVAS DE VIDA

EQUIPO ADICIONAL

VIDA ECONOMICA (Ve)

$

HORAS POR AÑO (Ha)

HORAS EFECTIVAS POR MES

LLANTAS (LI)

$

TURNOS EFECTIVOS DE 8 Hrs.

VALOR INICIAL (Va)

$

MES AL AÑO

VALOR DE RESCATE (Vr)

$

$

MOTOR DE: ______________ DE: ___________ HP ___________ HP.OP

TASA INTERES (I)

$

$

FACTOR DE OPERACIÓN

SUMA DE SEGUROS (S)

$

$

FACTOR DE MANTENIMIENTO

%

A)  DEPRECIACION

$

B)  INVERSION

$

C)  SEGUROS

$

D)  MANTENIMIENTO:

$

E) SUMA CARGOS FIJOS:

$

A)  COMBUSTIBLES

E= a*pc

a) DIESEL

E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR

$

$

b) GASOLINA

E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR

$

$

c) OTRAS FUENTES DE ENERGIA ______________ LT/HR

$

$

B) LUBRICANTES:  L = a * pl

CAPACIDAD CARTER c= ___________ Lt.

CAMBIOS DE ACEITE     t= ___________ Hrs.

a=(c/t)+(____*____ HP OP)*(N$_____/Lt)=

$

$

C) LLANTAS

$

$

D) SUMA CONSUMOS

$

$

A)  SALARIOS OPERACIÓN  $_______ /jor

B) HRS. POR TURNO 8 Hrs* _____ EFIC _____ Hr. EFECT

C) OPERACIÓN    $/Hr EFECT.=

$

$

$

$

EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR ESTA FORMA

DATOS GENERALES

CARGOS FIJOS

CONCEPTO

%

ACTIVA

INACTIVA

100

CONSUMOS

OPERACIÓN

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA (CHMD)
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	DOCUMENTO  E-8


ANÁLISIS DE CARGO PARA INDIRECTOS,

FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO


LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS.

CARGOS INDIRECTOS


CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS QUE REALIZA “EL CONTRATISTA”, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA Y QUE COMPRENDEN, ENTRE OTROS, LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, IMPREVISTOS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EN SU CASO, PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.


LOS CARGOS INDIRECTOS SE EXPRESAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DICHOS PORCENTAJE SE CALCULARÁ SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTEN APLICABLES Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA DE QUE SE TRATE.

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS CASOS DE GASTOS QUE SE REALICEN EN BASE A PORCENTAJES IMPOSITIVOS SOBRE EL PRECIO UNITARIO, EL CARGO DEBE HACERSE APLICANDO EL PORCENTAJE QUE RESULTE DE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:
X = [ ( % - 100% ) * x / (100 - x )

DONDE:

 “ x “ PORCENTAJE IMPOSITIVO

LOS GASTOS GENERALES MÁS FRECUENTES QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR EL CARGO INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y/O A LA OBRA, SON LAS SIGUIENTES:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

	1.- PERSONAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TÉCNICO

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.- PERSONAL EN TRÁNSITO
	1.- EDIFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

3.- BODEGAS

4.- INSTALACIONES GENERALES

5.- MUEBLES ENSERES

6.- DEPRECIACIÓN O RENTA DE VEHÍCULOS

7.- OPERACIÓN DE VEHÍCULOS


SERVICIOS

1.- CONSULTORES, ASESORES Y LABORATORIOS

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

	GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS

3.- SITUACIONES DE FONDOS

4.- COPIAS Y DUPLICADOS

5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

6.- GASTOS DE CONCURSOS PERDIDOS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCIONES DE VÍAS DE ACCESO

2.- CONSERVACIÓN VÍAS DE ACCESO

3.- MONTAJES DE EQUIPO

DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO


	GASTOS DE OFICINA

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

3.- DE PLANTAS

4.- ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS

2.- PRIMAS POR FIANZAS

CAMPAMENTOS
1.- DEPRECIACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.- RENTAS


CARGOS POR UTILIDAD


LA UTILIDAD SERÁ FIJADA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA INCLUIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR “EL CONTRATISTA”

CARGOS ADICIONALES

1. CARGOS ADICIONALES.- SON LAS EROGACIONES QUE REALIZA “EL CONTRATISTA” POR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES Y FEDERALES QUE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LOS IMPUESTOS Y CARGOS ADICIONALES EXPRESARÁN PORCENTUALMENTE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD, SALVO CUANDO EN EL CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO SE ESTIPULE OTRA FORMA DE PAGO.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBEN SER AFECTADOS POR LA UTILIDAD, LAS OBLIGACIONES ADICIONALES A QUE SE REFIERE ESTE CARGO SE DETERMINARÁN EN BASE A UN PORCENTAJE SOBRE EL PRECIO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR LO QUE SU VALORIZACIÓN DEBE HACERSE CON LA EXPRESIÓN SIGUIENTE.

% = (100 * P) / (100 - P)

EN LA QUE:

 “%” REPRESENTA EL PORCENTAJE APLICABLE A LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD.

“P” REPRESENTA LA SUMA, EN SU CASO DE LOS PORCIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS, EXCEPTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE QUEDA INCLUIDO EN LA UTILIDAD.

LAS RETENCIONES DE ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL, SE SEÑALAN EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

A) RETENCIÓN DEL 0.5% CINCO AL MILLAR), SE CONSIDERA UNA APORTACIÓN DE “EL CONTRATISTA” PARA DESTINARSE A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA.

B) LAS RETENCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN EL MODELO DE CONTRATO QUE PROPORCIONÓ LA DEPENDENCIA, EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y EN LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS EN MATERIA IMPOSITIVA.

CÁLCULO DE ANÁLISIS FINANCIERO


EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS CASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.


ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, SE EFECTÚAN EROGACIONES, ES DECIR, CUANDO SE INICIA LA OBRA SE A HECHO YA UNA EROGACIÓN, LA ESTRICTA VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, ES TAMBIÉN UN REQUERIMIENTO INDISPENSABLE QUE OBLIGA A ESPERAR UN LAPSO PARA COBRAR LA OBRA EJECUTADA, LO QUE CONVIERTE A “EL CONTRATISTA” EN UN FINANCIERO A CORTO PLAZO QUE FORZOSAMENTE DEVENGA INTERESES.


AL SER EL FINANCIERO DE UN GASTO ORIGINADO POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA Y DERIVADO DE LAS FECHAS EN QUE SE PAGARÁN LAS ESTIMACIONES, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ EVALUAR DE LA MANERA MÁS JUSTA Y PARA ESTO TENDRÁ QUE ANALIZAR LOS EGRESOS E INGRESOS QUE EFECTUARÁ AL EJECUTAR LOS TRABAJOS.


DE LA HABILIDAD DE “EL POSTOR” DEPENDERÁ EL BUSCAR A TRAVÉS DE SU EXPERIENCIA LA FORMA DE AJUSTAR EN LO POSIBLE SUS PAGOS A LA FORMA DE SUS INGRESOS, TRATANDO ADEMÁS DE REDUCIR, LOS PERIODOS DE ESTIMACIÓN Y LOS TIEMPOS DE PAGO A FIN DE DISMINUIR EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

EL COSTO FINANCIERO DEBERÁ SER ANALIZADO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS GASTOS QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS OTORGADOS, EN UNA O MÁS EXHIBICIONES; LAS ESTIMACIONES QUE FORMULARÁ Y LE SERÁN PAGADAS, LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ; LOS PERIODOS ENTRE ESTIMACIONES; LOS TIEMPOS DE PAGO Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS; EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, ETC.

	DOCUMENTO  E-9


DATOS BÁSICOS DE COSTOS

DOCUMENTO ECONOMICO E-9
a) COSTOS DE MATERIALES

1.- RELACIÓN DEL COSTO LIBRE A BORDO  ( L.A.B. ) Y PUESTOS EN OBRA ( P.E.O.) DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA, SIN INCLUIR I.V.A.

NUM.                          DESCRIPCION                                  UNIDAD                            L.A.B.                             P.E.O.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

ETC.

b) LISTADO DE MANO DE OBRA

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA E  IMPORTES 

1.- RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA:

PERSONAL 


CATEGORÍA 




UNIDAD

CANTIDAD                     IMPORTE

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA, LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LOS CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO  DE LOS COSTOS HORARIOS.

c) LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.- RELACIÓN DEL LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLANDO LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO INDICANDO UNIDAD Y CANTIDAD UTILIZADA E IMPORTES 

1.- RELACION DE MQUINARIA Y EQUIPO:

No. 


DESCRIPCIÓN     


CAPACIDAD

UNIDAD

CANTIDAD                 IMPORTE    

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DEBERÁN LISTARSE TODAS LAS MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENGAN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNTARIOS

	DOCUMENTO  E-10


PROGRAMAS:
1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL (FORMA E-10.a)
2. PROGRAMA DE MAQUINARIA (FORMA E-10.b)
3. PROGRAMA DE MANO DE OBRA  (FORMA E-10.c)
4. PROGRAMA DE MATERIALES  (FORMA E-10.d)
5. PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (FORMA E-10.e)
DOCUMENTO  E-11

CARTA COMPROMISO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE ANTICIPO

(EN PAPEL MEMBRETADO) 
10
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DE:
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CALCULO
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REVISO







DATOS ADIC.
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EQUIPO ADICIONAL







VIDA ECONOMICA (Ve)







$







HORAS POR AÑO (Ha)







HORAS EFECTIVAS POR MES
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$







MES AL AÑO







VALOR DE RESCATE (Vr)
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$







MOTOR DE: ______________ DE: ___________ HP ___________ HP.OP







TASA INTERES (I)







$







$







FACTOR DE OPERACIÓN







SUMA DE SEGUROS (S)







$







$







FACTOR DE MANTENIMIENTO







%







A)  DEPRECIACION







$







B)  INVERSION







$







C)  SEGUROS







$







D)  MANTENIMIENTO:







$







E) SUMA CARGOS FIJOS:







$







A)  COMBUSTIBLES







E= a*pc







a) DIESEL







E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR







$







$







b) GASOLINA







E=____*____ HP OP*$ ____ LT/HR







$







$







c) OTRAS FUENTES DE ENERGIA ______________ LT/HR







$







$







B) LUBRICANTES:  L = a * pl







CAPACIDAD CARTER c= ___________ Lt.







CAMBIOS DE ACEITE     t= ___________ Hrs.







a=(c/t)+(____*____ HP OP)*(N$_____/Lt)=







$







$







C) LLANTAS







$







$







D) SUMA CONSUMOS







$







$







A)  SALARIOS OPERACIÓN  $_______ /jor







B) HRS. POR TURNO 8 Hrs* _____ EFIC _____ Hr. EFECT







C) OPERACIÓN    $/Hr EFECT.=







$







$







$







$







EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR ESTA FORMA







DATOS GENERALES







CARGOS FIJOS







CONCEPTO







%







ACTIVA







INACTIVA







100







CONSUMOS







OPERACIÓN







COSTO DIRECTO HORA MAQUINA (CHMD)
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