

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **11:00** horas del día **18 de agosto de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21, correspondiente a los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Constitución en la Col. Constitución de la ciudad de Victoria de Durango.**

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Debido a que en la visita de obra se detectaron algunos cambios en el proyecto se convoca para una segunda junta de aclaraciones, misma que se llevará a cabo el día **24 de agosto de 2021 a las 12:00 horas** en sala de juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Gabino Barreda Nº 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta ciudad, para dar a conocer las modificaciones al proyecto y entrega de un nuevo catálogo de conceptos.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **11:40** horas del día **18 de agosto de 2021**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Arq. Ricardo Castro González
Supervisor de la D. M. O. P.

C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Auditor de Obra de Contraloría Municipal



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

PARTICIPANTES:

1.- Ingeniería y Soluciones Moez, S. A. de C. V.
C. Ing. Lidia Amayrany Ortíz Lozano

2.- Ing. Isaac Israel Valverde
C. Ing. Isaac Israel Valverde

3.- Aqua Recidences, S. de R. L. de C. V.
C. Arq. Minerva Arriaga Torres

Calle Galbino Barrera 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200



SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **12:00** horas del día **24 de agosto de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21, correspondiente a los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Constitución en la Col. Constitución en Victoria de Durango**.

No existiendo más dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Se hace entrega de catálogo de conceptos modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. Derivado del tiempo y considerando que entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales, el calendario de eventos queda de la siguiente manera:

DIA	HORA	EVENTO
31 de Agosto de 2021	11:00	Apertura Técnica
31 de Agosto de 2021	11:45	Apertura Económica
03 de Septiembre de 2021	12:00	Fallo
8 de Septiembre de 2021		Fecha de inicio de la Obra
06 de diciembre de 2021		Fecha de Término de la Obra

- III. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **31 de Agosto de 2021 a las 09:00 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.

- IV. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.

- V. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **12:35** horas del día **24 de agosto de 2021**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Arq. Ricardo Castro González
Supervisor de la D. M. O. P.




C. Ing. Guillermo Iván Galindo Ríos
Representante de la Contraloría Municipal

PARTICIPANTES:

1.- Ingeniería y Soluciones Moez, S. A. de C. V.
C. Ing. José Luis Montantes de la Hoya



2.- Ing. Isaac Israel Valverde
C. Ing. Isaac Israel Valverde



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200

3.- Aqua Residences, S. de R. L. de C. V.
C. Arq. Minerva Arriaga Torres



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
	CANCHA FUTBOL 7				
PASTO35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTADO DE 35 MM DE ALTURA DE 850 GR/M2 DE FIBRA, 9 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEGRADACIÓN DE RAYOS UV,TEJIDO TUFTING PELO CORTADO,HILADO POLIETILENO,AGREGADOS DE ARENA SILICA, MALLA 20-30 LIMPIA CLASIFICADA Y HORNEADA DE CANTOS REDONDOS Y AGREGADOS DE HULE GRANULADO MALLA 2 A 3 LIBRE DE POLVO Y 100 % LIBRE DE ACERO,DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO,COSIDO A MANO,INCLUYE MATERIAL ,MANO DE OBRA,LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINAR LOS TRABAJOS,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (15 KG DE ARENA Y 8 KG DE CAUCHO POR M2 DE PASTO).	M²	1,394.61		
MAL-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 55 MM X 55 MM ABERTURA DE ROMBO , CAL 10.5 ,SOLDADA A SOLERA DE 3/4" X 3/16" CON FONDO ANTICORSIVO ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICA A 2 CAPAS INCLUYE CORTES,DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M²	186		
12591	RETIRO E INSTALACIÓN DE PASTO DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTADO O FIBRILADO DE 35 MM DE ALTURA Y 850 GRS/M2 DE FIBRA, CON UNA GARANTIA DE 9 AÑOS CONTRA LA DEGRADACION DE LOS RAYOS UV.	M²	200		
10137	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.50 METROS DE ALTO, CORTES DE ALAMBRE O ALAMBRONES DE AMARRE, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN.	ML	90		
PROTECC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PROTECCIÓN A BASE ÁNGULO DE 3/4X3/16 CON METAL DESPLEGADO H40-12 FIJADO CON SOLDADURA INCLUYE FONDO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA.	M²	26.84		
7003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM, INC. SELLADO CON SILICON, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M²	26.84		
DES-1	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CORTE Y RETIRO DE PASTO DAÑADO PARA REPARAR HUNDIMIENTO DE BASE,INCLUYE CAJEO DE EL ÁREA DAÑADA 10 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE ½ A FINOS, COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA,IMPREGNACIÓN Y POREO.	M²	50		




Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

9160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CISTERNA DE 60X60 CMS CON ANGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.80X0.63 INCLUYE PINTURA ESMALTE, ANTICORROSIVO, A DOS MANOS AMBAS CARAS SEGUN PLANO.	PZA	1
REH-P	REHABILITADO DE PASTO EXISTENTE INCLUYE PEINADA CON CEPILLO , ARENA SILICA Y CAUCHO	M²	1,349.00
LI-P	SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 ML DE PASTO BLANCO DE 355 MM DE ALTURA Y 850 GRS/M2 DE ALTURA, PARA REMPLAZAR LÍNEAS DELIMITADORAS DE 10 CM DE ANCHO. CANCHA DE BASQUETBOL	M²	30
10638	SUMINISTRO, COLOCACION Y REHABILITACION DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE TABLAS DE 1" DE ESPESOR X 1.00 MTS DE LARGO, X 8" DE ANCHO, PINTADAS CON ESMALTE ALQUIDALICO Y TRATADAS CONTRA HUMEDAD Y ANTITERMITA , INCLUYE ARO DE RECUPERACIÓN, PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO Y ARO, RED PARA ARO DE BASQUETBOL , ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES NECESARIOS, TORNILLERIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2
010317B	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR ALQUIDALICO, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO, CON MAQUINA DE ASPERSION, INCLUYE; PROTECCION CON HULE NEGRO, LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	70
10348	PINTURA TOP DEPORTIVO EN LÍNEAS DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN DIFERENTES COLORES, DE 5 CENTÍMETROS DE ANCHO TRABAJO TERMINADO, INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	ML	482.81
13002	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS DE 2 A 3 MANOS, MARCA BEREL BERELEX DE 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: SELLADOR, PREPARACIÓN, LIJADO, DESCASCARADO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M²	1,693.86
010317B	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR ALQUIDALICO, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO, CON MAQUINA DE ASPERSION, INCLUYE ; PROTECCION CON HULE NEGRO, LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE , LIJADO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	1,150.70
13007	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR ALQUIDALICO, EN HERRERIA DE PUERTAS Y PROTECCIONES, APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO,	M²	122





Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

13007A	INCLUYE LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR ALQUIDALICO, EN MUROS DE BAÑOS, APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	50
REJA1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACERO COLOR VERDE DE 2.50 DE LARGO X 2.00 DE ALTO INCLUYE ABRAZADERA Y TORNILLERIAS. INSTALACIONES ELECTRICAS	PZA	5
EL23B	ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUET BOL Y FUTBOL 7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR SMD LED DE 600 WATTS, MCA. TECNOLED. 6500°K, DE 63000 LUMENS INCLUYE: CABLE USO RUDO CAL 3X14, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4
EL23C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR SMD LED DE 300 WATTS, MCA. TECNOLED. 6500°K, DE 30000 LUMENS INCLUYE: CABLE USO RUDO CAL 3X14, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2
EL10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX (2X6) + (1X6), INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. IMAGEN INSTITUCIONAL	ML	30
LONA1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.40 METROS DE LARGO POR 1.20 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	PZA	1
ROT01	ROTULACIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE 1.50X1.50 MTS.	PZA	1

SUBTOTAL
IVA
TOTAL