

DURANGO, DGO. A 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CP-SECOPE-EST-ED-061-21**

**CONVOCATORIA No. 043**

**CABLEADO SUBTERRANEO GOMEZ PALACIO**

**UBICACIÓN: GOMEZ PALACIO, DGO**

**MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ÁNGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE **ING. ALEJANDRO SORIANO** JEFE DE DEPTO. OBRAS ELECTRICAS DE LA SECOPE, EL **ING JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ** DIRECTOR DE EDIFICACION SECOPE LAGUNA Y EL **ING JOSE BERNAL CABRAL** SUPERVISOR DE OBRAS ELECTRICAS; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO , DGO..**; REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CIRCUITO TRONCAL MEDIA TENSION SUBTERRANEA Y ANILLO DE MEDIA TENSION SUBTERRANEO EN ZONA CENTRO DE GOMEZ PALACIO DURANGO..

**ORDEN DEL DÍA.**

**PRIMERO.** - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **ING JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ**, JEFE DEL DEPTO DE OBRAS ELECTRICAS DE LA SECOPE;

**SEGUNDO.**- SE ENTREGA EN CD PLANO Y CATALOGO DE CONCEPTOS A TODOS LOS PARTICIPANTES.

**CONCEPTOS GENERALES :**

1.- SE ENTREGA A TODOS LOS PARTICIPANTES NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE SUSTITUYE AL ENTREGADO EN BASES DE LA LICITACION, ASI COMO LOS PLANOS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

**IVO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

- EN LA PARTIDA DE LINEA DE MEDIA TENSION EL CONCEPTO;

LI-MT-41 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.  
INDICA EN LA UNIDAD PZA DEBIENDO SER METRO LINEAL

- EN EL CATALOGO ORIGINAL NO SE INDICA SI LOS SECCIONADORES SON MANUALES O AUTOMATICOS  
SE COMPLEMENTA EN LA INFORMACION ENTREGADA A LOS PARTICIPANTES EN CD.



**CIERRE DEL ACTA.**

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 13.30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

**EMPRESAS LICITANTES**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**COMPAÑÍA**

**REPRESENTANTE**

Isbas Proyectos y Construcciones s de cv.




INO CONSTRUCCIONES S.A DE CV.

INO. LUIS CARLOS SILVA DIAZ.


MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS.

LIC. RICARDO MARTINEZ ACOSTA.

Mirceho



Constroliner Sa de c.v



Seco Procesos Integrados s de RL de cv



Contrucciones y terracerias de la laguna

Ricardo Corval.

CUADRI LATERO.






-----

-----

-----

**POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO**

  
-----  
**ING JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ**  
**DIRECTOR DE EDIFICACION SECOPE LAGUNA**

  
-----  
**ING. ALEJANDRO SORIANO CABRALES.**  
**JEFE DE DEPTO. OBRAS ELECTRICAS DE LA SECOPE.**

-----  
**ING. JOSE BERNAL CABRAL.**  
**SUPERVISOR DE OBRA.**

