

**ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs. del día 08 de Diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitación **No. C-SECOPE-FAFEF-DC-170-21**, consistente en la ejecución de la obra: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LAS VIALIDADES: YUCATAN ENTRE C GUANAJUATO Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN; PRIVADA VERACRUZ OESTE ENTRE C. VERACRUZ Y LÍMITES DE LA COLONIA LAS ROSAS; PRIVADA VERACRUZ ESTE ENTE C. VERACRUZ Y LIMITE COLONIA LAS ROSAS, PRIVADA OAXACA EN COLONIA LAS ROSAS, DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.**

Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 Párrafo segundo, 34 Fracción I y 59 de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el **C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez** Jefe del Depto. De Costos y Presupuestos de la Dirección de Caminos, en los términos del oficio No. D.C. 758/21 Delegatorio de Facultades suscrito por el director de caminos C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de fecha 08 de Diciembre del 2021.

Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento T-12-A (Programa General de Obra), así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas y se fijan las 17:00 hrs. del día 08 de Diciembre de 2021 para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:40 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

(Handwritten signatures in blue ink)

C-SECOPE-FAFEF-DC-170-21

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez
Jefe del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Dirección de Caminos



C. Ing. Alejandra Alemán Díaz
Apoyo técnico del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Dirección de Caminos



C. Ing. Manuel De Jesús Villarreal Partida
Apoyo técnico del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Dirección de Caminos



C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Representante de la Dirección Jurídica



C. Lic. Armando Cantú Najera
Representante de la Secretaría
de la Contraloría

INVITADOS:



C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz
Representante del Órgano
Interno de Control de la SECOPE

PARTICIPANTES:

CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.
C. ING. MANUEL LOZANO GONZALES



SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.
C. ING. EDGARDO M. PÉREZ DURAN



CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
C. ING. GUILLERMO ISSA HACES



ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 17:00 hrs. del día 08 de Diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el acto fue presidido por el **C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez** Jefe del Depto. De Costos y Presupuestos de la Dirección de Caminos, en los términos del oficio No. D.C. 758/21 Delegatorio de Facultades suscrito por el director de caminos C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de fecha 08 de Diciembre de 2021., así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primera Etapa y para celebrar la Segunda Etapa de la de la Licitación **No. C-SECOPE-FAFEF-DC-170-21**, consistente en la ejecución de los trabajos relativos a: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LAS VIALIDADES: YUCATAN ENTRE C GUANAJUATO Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN; PRIVADA VERACRUZ OESTE ENTRE C. VERACRUZ Y LÍMITES DE LA COLONIA LAS ROSAS; PRIVADA VERACRUZ ESTE ENTE C. VERACRUZ Y LIMITE COLONIA LAS ROSAS, PRIVADA OAXACA EN COLONIA LAS ROSAS, DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	Aceptada
SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	Aceptada
CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	\$ 1'583,567.22
SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1'575,723.94
CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$ 1'548,902.53

Se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos y cantidades de obra). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

Licitación N° C-SECOPE-FAFEF-DC-170-21

El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia, en punto de las 14:30 hrs. del día 13 de Diciembre del 2021, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 17:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez
Jefe del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Dirección de Caminos



C. Ing. Alejandra Alemán Díaz
Apoyo técnico del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Dirección de Caminos




C. Ing. Manuel De Jesús Villarreal Partida
Apoyo técnico del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Dirección de Caminos



C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Representante de la Dirección Jurídica

INVITADOS:



C. Lic. Armando Cantú Nájera
Representante de la Secretaría
de la Contraloría



C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz
Representante del Órgano
Interno de Control de la SECOPE




PARTICIPANTES:

CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.
C. ING. MANUEL LOZANO GONZALES



SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.
C. ING. EDGARDO M. PÉREZ DURAN



CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
C. ING. GUILLERMO ISSA HACES

