

**ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **10:00 hrs.** del día **27 de Diciembre de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el **C. Ing Mauro Andrés Martínez Caballero**, Jefe del departamento de costos y presupuestos de la dirección de edificación de esta Secretaria, en los términos del oficio **No. D.E.1. 479/21** delegatorio de facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director De Edificación, de fecha **02 de Diciembre de 2021**, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de presentación y apertura de propuestas de la Licitación **No. CP-SECOPE-EST-ED-061-21**; consistente en la Ejecución de la Obra: **CONVERSIÓN DE CABLEADO AÉREO A SUBTERRÁNEO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	ACEPTADA
2. CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DURANGO, S.A. DE C.V.	<p>SE DESHECHA SU PROPUESTA. NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <p>DOCUMENTO 2 4.- CURRÍCULUM VITAE DE LOS TÉCNICOS (ANEXO PT-17): INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO INCLUIR EL CURRÍCULUM VITAE DEL SIGUIENTE PERSONAL TÉCNICO: GERENTE DE LA OBRA, JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, JEFE DE COSTOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COPRAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y DEL CONTADOR, PROGRAMADOS EN EL DOCUMENTO 5 ANEXO PT-13. ADEMÁS DE NO INCLUIR LA CEDULA PROFESIONAL DEL ING. DOMINGO FLORES MANCHA (RESIDENTE DE OBRA), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.</p> <p>5.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO PT-9): INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO INCLUIR EL SOPORTE DE PROPIEDAD DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: COMPACTADOR DE SUELOS MARCA WACKER, 4 CORTADORAS DE CONCRETO VARIAS MARCAS Y ROTOMARTILLO ELÉCTRICO MARCA MAKITA, INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.</p> <p>11.- ESTADOS CONTABLES, COMPROBAR EL CAPITAL CONTABLE: INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO ANEXAR LA CONSTANCIA DE INCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS (SAT-SHCP) DEL AUDITOR, INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.</p>

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

13.- ESCRITO ACTUAL DE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXPEDIDO POR EL SAT. (DE FECHA POSTERIOR AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021), ADEMÁS ESCRITOS ACTUALES DE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL IMSS E INFONAVIT (DE FECHA POSTERIOR AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021), EMITIDOS POR ESTOS ORGANISMOS: INCORRECTO EN SU PRESENTACIÓN AL INCLUIR EL ESCRITO ACTUAL DE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL INFONAVIT NEGATIVA POR ADEUDOS.

DOCUMENTO 5

1.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS (ANEXO PT-10): INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO INDICAR LOS PORCENTAJES ACUMULADOS, INDICADO EN EL ANEXO Y LA GUÍA DE LLENADO.

4.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (ANEXO PT-13): INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO INCLUIR ALGUNOS NOMBRES DEL PERSONAL TÉCNICO, INDICADO EN LA GUÍA DE LLENADO.

DOCUMENTO 6

2.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES (ANEXO PT-7): INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO INCLUIR LA COLUMNA COSTOS ASOCIADOS PARA SU UBICACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INDICADA EN EL ANEXO.

3.- DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO CIENTIFICO (ANEXO PT-8): INCOMPLETO EN SU PRESENTACIÓN AL NO INCLUIR LAS COLUMNAS DE CAPACIDAD Y POTENCIA, INDICADAS EN EL ANEXO.

CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN A LICITANTES. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES POSTERIORMENTE AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES: INCISO 2.- QUE HAYA OMITIDO LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DATO O DOCUMENTO SOLICITADO, INCISO 3.- QUE PRESENTE DOCUMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS ESTIPULACIONES CORRESPONDIENTES, INCISO 5.- EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN; QUE EL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

	PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEA FACTIBLE A REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
--	--

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:


CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
1. SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$19'532,502.02

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento PE-11 (Catálogo de Conceptos)., Por parte de las empresas se designa a la empresa **SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.** Representada por la **C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ DEL RIO**. Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.


El fallo de este concurso lo comunicará el **C. Ing. Armando Lazalde Loera**, Director de la Dirección de Edificación, en punto de las **12:00 hrs.** del día **04 de Enero de 2022**, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las **10:20 hrs.**, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing Mauro Andrés Martínez Caballero**, quien presidió en nombre y representación de la Dirección de Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Mauro Andrés Martínez Caballero
Jefe del Depto. De costos y presupuestos de Edificación.



C. Ing. Alberto Salinas Parra
Apoyo del Depto. De costos y presupuestos de Edificación.



C. Lic. Crystal García Enríquez
Representante de la Dirección Jurídica.





SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

Licitación No. CP-SECOPE-EST-ED-061-21

INVITADOS:

C. Lic. Edgar Gutiérrez Rosales
Representante de la Secretaría de la Contraloría

PARTICIPANTES:

SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.
C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ DEL RIO

**CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
DE DURANGO, S.A. DE C.V.**
C. ING. CARLOS CARRERA RODRÍGUEZ

Calle del Parque y Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 75 00
secope@durango.gob.mx

