_ ACTA FALLO
e A LICITACION No. INIFEED-007-IR-2022
— DEDURANGO PRIMERA INVITACION
No. EXPEDIENTE: |IR/E/INIFEED/078/2021

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:10 hrs. del dia 11 de abril de 2022, de conformidad con’lo
dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del *
Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier. Osvaldo
Carrasco Reveles, en su caracter de Director General, asi como las personas Fisicas“y. Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacién No. INIFEED-007-
IR-2022; consistente en la Ejecucion de la obra relativa a:

218238 TERMINACION DE ACCESO TIPO AT-03, CONSTRUCCIOf\] DE MEDIA DIRECCION;,
(ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED.ELECTRICA. EN LA~ :
ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" DE LA LOCALIDAD CUENCAME DE CENICEROS EN 1 Moy,
MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, y, en Su caso la correccién de operamones las
posturas aceptadas quedaron como sigue: . .

CONCURSANTES " | PROPUESTA |
1. ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA CARDENAS | 1 $754261.17 + IVA
2. ARQ. JUAN CARLOS SAUCEDO GARCIA " | $797,068380 + VA
3. ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA | $806,592.19 + VA,

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo“41.inciso b):numvéral IV de la Ley de Obras’
Publicas del Estado de Durango, el C. Arqg. Javier Osvaldo Carrasco: Reveles, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

La proposicion mas conveniente para el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado dé
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes .y programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa ARQ. ALFONSO EDUARDO. BURCIAGA CARDENAS.Por Io
que se otorga fallo favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por la. cantidad del
$754,261.17 SON: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN||
PESOS 17/100 M.N.), sin .V.A. |

Se fijan las 13:10 hrs. del dia 12 de abril de 2022, para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista. Para la liberacién del contrato se solicita al Contratista presente un €D-conteniendo. los
siguientes documentos: PE-1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anteriormente seﬁaladas por el
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-2B y PE-8, todos estos en formato PDF.

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos'del‘,_,; :
Resultado del Analisis de Propuestas. Asi mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas -
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del 26 de
2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas seran destruidas.-
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Se da por terminado el presente Acto a las 13:15 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Arq Javier.
Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representacion del Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango. ‘

POR LA DEPENDENCIA:
C.ARQ.J ALDO CARRASCO C;"ING. VICTOR MANU L SIQUEIROS
‘ EVELES ) ISMAEL
Director General del INIFEED Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED

PARTICIPANTES:

1. )
ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA CARDENAS
ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA CARDENAS

2" ARQ. JUAN CARLOS SAUCEDO GARCIA NO SE PRESENTO-

3. - .
ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA NO SE PRESENTO
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