FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO PRIMERA INVITACION

No. EXPEDIENTE: |R/E/INIFEED/079/2021

~ ACTA FALLO
 INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA LICITACION No. INIFEED-009-IR-2022

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 18 de abril de 2022, de conformidad con’lo .
dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier. Osvaldo

’ Carrasco Reveles, en su caracter de Director General, asi como las personas Fisicas'y. Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la L|C|tac16n No: INIFEED-009- .
IR-2022; consistente en la Ejecucion de la obra relativa a:

219203 TERMINACION DE CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA DE 17.00X30.00 MTS. PARA
CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE/ TAMAZULA DE LA
LOCALIDAD TAMAZULA DE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la correccién de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES N\ PROPUESTA
1. ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA : . $948,275.58 + |.V.A.
2. ING. CARLOS ALBERTO CARDENAS N $980,371.16 + .V.A.
3. TRECE MERCANTIL DE AMERICA S.A. DE C.V. Y \\ T$1 038,774.73 + L.V.A. |

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Durango, el C. Arg. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED., da
lectura al siguiente Fallo:

; La proposicién mas conveniente para el Instituto para la Infraestructura. Fisica Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y: programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA Por lo que se otorga
fallo favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por Ia cantidad de $948,275.58 SON: (
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.),
sin LV.A.

Se fijan las 13:00 hrs. del dia 19 de abril de 2022, para la firma del contrato entre la Dependencia y el =
Contratista. Para la liberacion del contrato se solicita al Contratista presente un CD' conteniendo los\
siguientes documentos: PE-1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anteriormente sefialadas porel
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-2B y PE-8, todos estos en formato PDF.

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos ‘del
Resultado del Analisis de Propuestas. Asi mismo se les notifica a las empresas que o fueron favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo méaximo de 5 dias habiles a partir del 2 de junio de 2022
para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas seran destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:05 hrs. firman los que intervinieron en el mismo; para

constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, e del C. Arg Javi
e MRS
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Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representacion del Instituto para la lnfraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

C. ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO C. ING. VICTOR MANUEL SIQUEIROS
RE ES A ISMAEL
DirectorGeneral del INIFEED , Jefe del Departamento de Costos y

PARTICIPANTES:

1.- )
ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA
‘ ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA
2" ING. CARLOS ALBERTO CARDENAS NO SE PRESENTO
3.

TRECE MERCANTIL DE AMERICA S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO
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