

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:15 hrs. del día 11 de Mayo de 2022, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-FISE-DC-018-22**, consistente en la Ejecución de la Obra: **PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ENGLANTINAS, DE LA COLONIA BRITTINGHAM, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
1.- DISTRIBUIDORA MAREZCA, S.A. DE C.V.	\$ 1,292,384.29
2.- ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1'356,499.76
3.- CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	\$ 1'400,777.15

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa: **DISTRIBUIDORA MAREZCA, S.A. DE C.V.**


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 1'292,384.29 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.)** Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:30 hrs. del día 12 de Mayo de 2022 para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Licitación No. C-SECOPE-FISE-DC-018-22

Se da por terminado el presente Acto a las 14:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de Caminos

Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

1.- CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.
C. ING. RODOLFO BARBOSA LOPEZ

2.- ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.
C. ARQ. MARIA ALEJANDRA BRIONES ACOSTA

3.- DISTRIBUIDORA MAREZCA, S.A. DE C.V.
C. I.C. CESAR DAVID COSME SALAZAR
