


Escala: 1:25
Cárcamo de bombeo 5 m de profundidad
No se detallan los refuerzos locales de los huecos.



TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE PROPORCIONARÁN EN METROS.


NO SE TOMARÁN MEDIDAS A ESCALA DE LOS PLANOS.

LOS PLANOS DEBERÁN VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ SER CONSULTADA CON LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TRABAJAR SIEMPRE CON UN LUGO COMPLETO DE PLANOS. CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS, DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA FIRMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

IMBOLOGIA



MUNICIPIO DE
DURANGO
OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas
L.A. JORGE SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DURANGO

DR. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CAZAVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS

LOCALIZACIÓN]

PROYECTO]
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA
DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1

4-33 Sistema Bombeo RSU MC - 27 MC01

DIRECCIÓN
CARRETERA DURANGO-MEZQUITAL KILOMETRO 20, EJIDO
GENERAL FELIPE ANGELES

DIRECCIÓN
DEFINICIÓN
 EVANTAMENTO
 DEPARTAMENTO
PROYECTOS
 PROYECTISTA
 TIPO DE PLANO

COOTACIÓN: METROS

ESCALA:

FECHA C: 19 abril 2022

FECHA S: 19 mayo 2022

FECHA I: 19 mayo 2022

01/2022 CONSTRUCCION DE CELOMUELO
06 ABRIL 2022 Plana Corral. Alcor
corral24-33 Sistema Bombeo. RSJ MAC dug