

Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas
No. COESVI-I3-CA-003-2022
Construcción De 30 Cuartos Adicionales
En el Municipio de Durango, Dgo., Zona 3

ACTA DE FALLO

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las **10:00 horas**, del día **27 de Mayo del 2022**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Operativa de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, el C. Arq. Jorge A. Martínez Roldan, Director Operativo de la COESVI, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas indicada al rubro.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios de las posturas aceptadas quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS (SIN IVA)	TIEMPO DE EJECUCION
ARQ. ALONSO ERIK LUNA ALDAMA	\$2'339,983.20	70 DIAS NATURALES
JUAN TOMAS CAMPOS RETA	\$2'353,472.40	70 DIAS NATURALES
CONSTRUCTORA 6 SOLUCIONES EN EDIFICACIONES INTEGRALES, SA DE CV.	\$2'383,039.50	70 DIAS NATURALES

*Se integra la evaluación detallada de las propuestas económicas aceptadas.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se da lectura al siguiente Fallo:

La proposición conveniente para la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para esta licitación, es la presentada por: **ARQ. ALONSO ERIK LUNA ALDAMA**.

Por lo que se otorga el fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$2'339,983.20 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 20/100 MN)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **12:00 horas** del día **01 de Junio del 2022** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista y **éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo**.

Se procede a la entrega del Acta de Fallo para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada.

Se da por terminado el presente **Acto a las 10:15 horas**, firmando lo que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes.

POR LA COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO.

ARQ. JORGE A. MARTINEZ ROLDAN
DIRECTOR OPERATIVO.



Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas
No. COESVI-I3-CA-003-2022
Construcción De 30 Cuartos Adicionales
En el Municipio de Durango, Dgo., Zona 3

ACTA DE FALLO

ARQ. CARLOS A. OROZCO GALVAN.
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS, PROYECTOS Y LICITACIONES

POR LA SECOED:

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA / PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE	FIRMA
JUAN TOMAS CAMPOS RETA	
Sergio A. Medina CONSTRUCTORA 6 SOLUCIONES EN EDIFICACIONES INTEGRALES, SA DE CV	
ARQ. ALONSO ERIK LUNA ALDAMA	



NO. LICITACIÓN	COESVI-I3-CA-003-2022
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIÍO DE DURANGO, DGO. ZONA 3
FECHA:	23/05/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	70 DÍAS CALENDARIO

REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

CONTRATISTA: ARQ. ALONSO ERIK LUNA ALDAMA	
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES

CONTRATISTA: ARQ. JUAN TOMÁS CAMPOS RETA	
OBSERVACIONES:	ANEXOS PE-1 EL MONTO DE LA PROPUESTA DE \$2,353,472.40 SIN I.V.A., SUPERA EL MONTO DEL PE-2 Y PE-2A PRESUPUESTO BASE DE COESVI DE \$2,341,100.43 SIN I.V.A.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 6 SOLUCIONES EN EDIFICACIÓN INTEGRALES, S. A. DE C. V.	
OBSERVACIONES:	ANEXOS PE-1 EL MONTO DE LA PROPUESTA DE \$2,383,039.50 SIN I.V.A., SUPERA EL MONTO DEL PE-2 Y PE-2A PRESUPUESTO BASE DE COESVI DE \$2,341,100.43 SIN I.V.A.

REVISÓ: ARQ. CARLOS ALBERTO TOROZCO GALVÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y LICITACIONES

AUTORIZA: ARQ. JORGE ARTURO MARTINEZ ROLDÁN
DIRECTOR OPERATIVO