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Licitacion No. C-SECOPE-FISE-ED-036-22

ACTA DE LECTURA
DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:00 hrs. del dia 17 de junio del 2022, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango, el ING. ARMANDO LAZALDE LOERA, en su
caracter de Director de Edificacion, asi como las personas Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al
calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacion No. C-SECOPE-FISE-ED-036-22,
consistente en la Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO DE CREE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL, EN MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la correccién de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V. § 371541854
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V. $ 3721 732,62
ING. HUMBERTO ARREOLA TORRES $ 3'805,844.11

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 43 parrafo tercero de |a Ley de Obras Publicas
del Estado, el C. Ing. Armando Lazalde Loera en su caracter de Director de Edificacion de esta
Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposicion mas conveniente para la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado,
atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este
concurso, es la presentada por la empresa: SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V.

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por la cantidad de
$ 3'715,418.54 (tres millones setecientos quince mil cuatrocientos dieciocho pesos 54/100 M. N.)
mas el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:00 hrs. del dia 20 de junio del 2022 para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

En cumplimiento al Articulo 41 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado del Analisis de Propuestas a los licitantes que no resultaron favorecidos.

Se da por terminado el presente Acto a las 14:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing.
Armando Lazalde Loera, quien presidié en nombre y representacion de la Secretaria de Comunicaciones
y Obras Publicas del Estado.
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POR LA DEPENDENCIA:

b/
/
C. Ing. Armandd Lgalde Loera Lic. Crystal Garcia Enriquez

Birector de Edificacién Representante de la Direccion Juridica

PARTICIPANTES:

SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V.

REPRESENTADO POR: ING. FRANCISCO JAVIER ' L
FIGUEROA VELDUCEA ;

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DEC.V.
REPRESENTADO POR: LIC. MOISES COVARRUBIAS
GURROLA

ING. HUMBERTO ARREOLA TORRES
EL MISMO
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