| COMISION DEL
| AGUA DEL ESTADO
DE DURANGO

ACTA DE LECTURA DE FALLO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 FRACCION IV DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION NUMERO
IRIEICAED/001/2022, RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
LAS HIGUERITAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.

A.- FECHA, LUGARY HORA DEL ACTO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 horas, del dia 25 de mayo del 2022, de acuerdo con la cita
notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el dia 20 de mayo del 2022, correspondiente a la
apertura de las propuestas econémicas de esta licitacion y para conocer el fallo de esta Comision del Agua del
Estado de Durango se reunieron en las oficinas de la misma, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del Barrio de
Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo., las personas fisicas ylo morales y servidores publicos, cuyos
nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta..

B.- SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO

El Ing. Jorge Armando Nevarez Montelongo, en calidad de Director General de la Comision del Agua del Estado
de Durango, con las facultades necesarias para representar a dicho organismo establecidas en los articulos 41
fraccion XLIV del Reglamento Interior de la Comision del Agua del Estado de Durango, asi como en el articulo 14
y 25 fraccion | de la Ley de Aguas del Estado de Durango, y para efectos de presidir el acto de lectura de Fallo
de la LICITACION en referencia, otorga las facultades necesarias mediante oficio DG-0264/2022, al Ing. Jorge
Alberto Diaz Herrera, Subdirector Técnico de la Comision del Agua del Estado de Durango, para que actué en
representacion de la Comision del Agua del Estado de Durango, de conformidad con los articulos 41 fracciones
l, XLIV'y LV, y 42 del Reglamento Interior de la Comisién del Agua del Estado de Durango.

C.- FALLO

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacién, que se formula de conformidad con

lo dispuesto en el Articulo 41 fraccion IV y V de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango, se lleva a cabo >{
la lectura del mismo, precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del fallo para los licitantes

que asistieron al presente evento y que para los licitantes que no hayan asistido al mismo, éste estara disponible

en las Oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango..

RAZONES ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LAS
BASES QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

Vizcaino Infraestructura, S.A. de C.V..- Se desecha su propuesta en virtud de no cumplir con los requisitos
solicitados en la convocatoria a la licitacion y particularmente con los documentos:

. RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS %

caed@durango.gobamx

WWW.CA ED‘DURANGO .GOB.MX f Comision del Agua del Estado de Durango ]i , @caeddurango




COMISION DEL
' AGUA DEL ESTADO
DE DURANGO

Licitacion No. IR/E/CAED/001/2022
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AES Anélisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion: el
camion dina con plataforma con gria no presenta el precio del combustible cuando presenta que utilizara
diesel.

AE7 Analisis, célculo e integracion del costo de financiamiento: el calculo del financiamiento no
corresponde con el 30% de anticipo que se solicita en las bases de licitacion

Sirve de fundamento a lo anterior, lo previsto por los articulos 38 fracciones IV, X1, 43 y demas relativos de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Durango, 30 inciso a) fracciones I, V y demas relativos del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, numerales 3.3.2 (documentos AES5, AE7), 4.5.3 fracciones 2, 3, 4
y demés relativos de las bases de licitacion.

Urbanizaciones y Construcciones Cam, S.A.\de C.V..- Su propuesta no es aceptada en virtud de que rebasa el
presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no es factible pagarlo, ya que no se cuenta
con suficiencia presupuestal.

Il. NOMBRE DE LAS EMPRESAS SOLVENTES

Hecha la revision de la cotizacion, precios unitarios, y, en su caso la correccién de operaciones, la postura aceptada
quedo como sigue:

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE SIN IVA

1. Arg. Jorge Salvador Ochoa Rivera $ 2088,970.14

lll. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

Con base en lo anterior y de conformidad con los Articulos 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y

demas relativos de su Reglamento la propuesta presentada por el ARQ. JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA,

resultd solvente ganadora porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de

licitacion, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Comisién del Agua del Estado de X/
Durango y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion econdmicamente

més conveniente para el Estado, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la licitacién por

invitacion a cuando menos tres personas de caracter nacional niimero IR/E/CAED/001/2022, con un monto total de
2'423,205.36 (dos millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos cinco pesos 36/100 M.N.) incluyendo el impuesto

al valor agregado.

IV. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete a entregar la garantia de cumplimiento de contrato y la garantia de anticipo a
mas tardar dentro de los cinco dias habiles contados a partir de que reciba copia del fallo de adjudicacion o del
contrato, en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del
Barrio de Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo.

Calle Matamoros No. 324 Barrio Tierra Blanca
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V. LUGARY FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO,

La presente acta surte efecto para el Arq. Jorge Salvador Ochoa Rivera, de notificacion en forma y por ello se
compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14:00 horas, del dia de hoy, en las oficinas
de la Comision del Agua del Estado de Durango, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del Barrio de Tierra Blanca,
de la ciudad de Durango, Dgo.

VI.  FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.

El contratista debera iniciar los trabajos el dia 30 de mayo del 2022, los cuales tendran una duracion de 93 dias
naturales.

Vil. NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES.

Arg. Georgina Gonzélez Novoa.— Jefa del Departamento de Costos.

Ing. Idania Guadalupe Gallardo Hernandez. - Jefa del Departamento de Construccion y Supervision en Zonas
Rurales.

ViIl. CIERRE DEL FALLO.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., para constancia y a fin de que surta sus efectos legales
correspondientes, a continuacion rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto,
entregandoles copia de la misma y a disposicion en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango.

/ \ POR LA COMISION:
Ing. JorgeArmando Nevarez Montelongo Ing. Jorge Alberto Diaz Herrera
Director General Subdirector Técnico

M

Lic. Alder Viadimir de La Paz Carrillo
Encargado de la Unidad Juridica

Calle Matamoros No. 324 Bar
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LICITANTES:

Arqg. Jorge Salvador Ochoa Rivera
Ing. Luis Enrique Rivera Martinez

Vizcaino Infraestructura, S.A. de C.V.
Arq. Luis Alberto Leal Rodriguez

Urbanizaciones y Construcciones Cam, S.A. de C.V.
Arq. Erik Adrian Hernandez Castro

Calle Matamoros N
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