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INSTITLMO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA F¡UCATIVA DEL ESTADO
Dt DURANCO

TINACOS; OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRÁULI

5 M", FOSA SÉPTICA DE 5 M", POZO DE ABSORCIÓN P-1

TELESECUNDARIA NÚM. 268 DEL EJIDO 21DE MARZO, EN EL

ACTA FALLO
LtclrAclÓN No. tNtFEED-0,27-tR-2022

PRIMERA INVITACION
No. EXPE Dl E NrE : lMl!!!EEE@2.2
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En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:20 hrs. del día 17 de junio de2022, de conformidad
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Ju

lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier

Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las

nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo

lR-2022; consistente en la Ejecución de la obra relativa a

228096 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS
ESTRUCTURA R.D.C. DE 6.00X8.00 MTS. CADA UNA; CONST
SERV|C|OS SANTTARIOS (ANEXADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRU

DECA,
YMU DE AC DA

M ODE o.
EN IA

res, Ia§Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y,

posturas aceptadas quedaron como sigue:

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41

Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco

lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el lnstituto para la I

Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes
concurso, es la presentada por la Empresa lNG. ALFREDO GURROLA R

de

Obras
r NIFEED,
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PROPUESTACONCURSANTES !

$2,486,668.43 + l.V.A.

$2,593,536.14 + l.V.A.DEZ RIVAS2. ARQ. ANABEL HE

$2,717,723.85 + l.V.A.3. ING. SILVIA AZUCENA MEZA ESPINOSA

$2,839,384 79 + l.V.A4. ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA ENAS

rmedos,copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-28 y PE-8 (una copia) debidamente fi

conteniendo los documentos PE-1 en formato Excel, PT-g Y PE-9 en formato PDF. '

En cumplimiento al ArtÍculo 39 de la Ley antes citada, se procede a lá entrega de. los
Resultado delAnálisis de Propuestas. AsÍ mismo se les notifica a las empresas que no fueron favo
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1. ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA

P'iv. V¡cc:nte Su¿ircz :;1¡r. Col El Rcfugio
C.P. 34770 I)trrango. f)go.
Teléfono: (6t3l 137 70 54
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INSTITL|T'O I'ARA LA iNFRAESTRUCTURA
FÍSICA ¡.§UCATIVA DEI- F.STAIJO
DE DL]RANCO

ACTA FALLO
LICITACIÓN NO. INIFEED.O27.IR.2O22

PRIMERAM
No. EXPEDIENTE: lR/E/!NIFEED/01 6/2022

con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 1 de
2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:25 hrs. firman los que intervinieron
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en
Osvaldo Carrasco Reveles, quien presldio en nombre y representación del
Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

O CARRASCO c.t
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PARTICIPANT
1.-

!NG. ALFREDO GURROLA RENTERíA
ING. ALFREDO GURROLA RENTERíA

ARQ. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS

ING. SILVIA AZUCENA MEZA ESPINOSA N
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4.-
ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA CÁRDENAS

JAVIER
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Friv. Vicente Su¡¡rcz s¡'n, Col. Ei Refrrgro
CP j417, I)r ¡¡aq.,;r, I)go
TelÉfonc-: $7ej 137 7654
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