

**ACTA DE LECTURA  
DE FALLO**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **14:00 hrs.** del día **23 de Junio de 2022**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez** en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **ARR-C-SECOPE-PEFM-DC-001-22**, consistente en los servicios de: **ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8, PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LOS POZOS AL PUERTO DE JABALÍ, MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, la postura aceptada quedo como sigue:

LICITANTES	IMPORTE SIN IVA
CONSTRUCTORA DUGAL, S.A. DE C.V.	\$ 854,882.00
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$908,881.06
TRITURADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	\$924,975.33


Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 35 párrafo segundo, y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Durango, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, en su carácter de Director de Caminos, da lectura al siguiente fallo.

La proposición más conveniente para la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y condiciones formulados para este concurso, es la presentada por la empresa **CONSTRUCTORA DUGAL, S.A. DE C.V.** por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 854,882.00 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.)** Mas el impuesto al valor agregado.

Se fijan las **13:00 hrs.** del día **24 de Junio del año en curso** para la firma del contrato entre la Dependencia y el proveedor, y este se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se da por terminado el presente Acto a las **14:15 hrs.**, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez** quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**



**C. Ing. Manuel Martínez Martínez**  
Director de Caminos



**C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez**  
Representante de la Dirección Jurídica

**PARTICIPANTES:**

**CONSTRUCTORA DUGAL, S.A. DE C.V.**  
C. ESTEBAN GALINDO REGALADO

---

**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V.**  
C. GILDA CECILIA CARRILLO

---

**TRITURADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.**  
C. UVALDO ÁVILA COVARRUBIAS

---