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ACTA FALLO
LrcfrAcrÓN No. rNtFEEp-0,29-lR-2022

PRIMERA INVITACION
No. EXPEDIENTE: lR/E/INIFEED/01 8/2022

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia27 de junio de2022, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del

lnstrtuto para la lnfraestructura FÍsica Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo
Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, asÍ como las personas Físicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-029-
lR-?.022. consistente en la Elecución de la obra relativa a:

??.8041 CONSTRUCCTÓN DE LABORATORTO DE CÓMPUTO (ATSLADO) DE TRES ENTRE EJES DE

3.24 IVITS. CADA UNO ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA. EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNIGA NUM 85 DE LA COL CIELO AZUL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES
1 ARQ. JOS ARMANDO BARR CENICEROS
2 ARQ I",UIS FERNANDO RANGEL TORRES

3 GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA S. DE R.L DE C V

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral lV de la Ley de Obras
Públtcas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da
lectura al siguiente Fallo:

I a proposición más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Fisica Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a I

concurso, es la presenta

otorga fallo favorable pa

SON. (UN MILLON DOr

MN).sinlVA.

os costos directos, precios unitarios, importes y programas fo ulados para este
da por la Empresa ARQ. JOSÉ ARMANDO BARRÓN CENTCE Por lo que se
ra la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de ,065.51
SCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PE 5111

Se frjan las 13:00 hrs. del dÍa 28 de junio de 2022, para la firma del contrato entre la Dependencia y
Contratista. Para la liberación del contrato se solicita al Contratista presente un CD conteniendo los
siguientes documentos: PE-'1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anteriormente señaladas por el
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-28 y PE-8, todos estos en formato PDF,

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos
Resultado delAnálisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favo
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 11 de agosto de
2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destrulda

Se da por terminado el presente Acto a las 13:05 hrs. firman los que intervin¡eron en el o, para
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia de Arq Javier

PROPUESTA
$1,244,06551 +lV.A.
$12/6,428 94 + I V A.

$1 313,654 63 + I V.A.
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Pnv. Vicenté Suárez s/n. Cot. El Eefugic)
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ACTA FALLO
LlclTAclÓN No.

No. EXP

Osvaldc Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura

FÍsica Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

C. ARQ ARRASCO c. tNG. OR MANUEL

Director General del INIFEED
ISMAEL

Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del lN I FEED

PARTICIPANTES:

ARQ. JOSÉ ARMANDO BARRÓN CENfCEROS
ARQ JOSE ARIMANDO BARRÓN CENICEROS

2.-
NO SE PRESENTÓARQ. LUIS FERNANDO RANGEL TORRES

GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA S. DE R.L. DE C.V NO SE PRESENTÓ

o

1

3

VIER

!i/ W Vv t, I,l R A Ni (l i) l- ú E 
^4 

X f t'

Prrv- Vicente Suárez s/rr. Cot. El Eefugió
C-P. 34170 l)urarrgo. Dgo.
I-eldfonoi \6LA) 137 7654

inif #clcontratós(édrrrangc.gob.mx


