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~ ACTAFALLO
,_ - INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA LICITACION No. INIFEED-037-IR-2022

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:30 hrs. del dia 1 de julio de 2022, de conformidad con'lo .-
dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango, el C. Arg. Javier. Osvaldo
Carrasco Reveles, en su caracter de Director General, asi como las personas Fisicas“y. Morales cuyos
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacién No. INIFEED-037- .
IR-2022; consistente en la Ejecucion de la obra relativa a:

228021 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 12.00X8.00 MTS. (AISLADA)
ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA. EN EL JARDIN DE‘NINOS "PARAISO"
INFANTIL" DE LA COL. LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, Y, ’en su caso la correccion.de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

T

CONCURSANTES . ; . /li PROPUESTA
. ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE B $899,997.26 + IVA |
2 CONSTRUCTORA'Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C V - $936,885.84 + |.V.A.
3. ARQ. MARIA CRUZ MAGDALENA MARTINEZ CASTANEDA . $965,635.91 + L.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo“Carrasco Reveles, Director del INIFEED, ‘da
lectura al siguiente Fallo:

La proposicion mas conveniente para el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de -
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y.programas formulados para este

concurso, es la presentada por la Empresa ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE.Por lo que se otorga fallo'
favorable para la adjudicacién del contrato correspondiente” por la cantidad de $899,997.26 SON:
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y.SIETE PESOS 26/100 M.N.)
sin .LV.A.

Se fijan las 13:30 hrs. del dia 4 de julio de 2022, para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista. Para la liberacion del contrato se solicita al Contratista presente un CD:conteniendo los
siguientes documentos: PE-1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anteriormente sefialadas por el
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-2B y PE-8, todos estos en formatoaPDF«

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado del Analisis de Propuestas. Asi mismo se les notifica a las empresas que no.fueron favorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo maximo de 5 dias habiles.a partir del 15 de agosto de
2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas seran destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:35 hrs. firman los que intervinieron en el migmo,/para.
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C{Arg/Javier

inifeedcontr.
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Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representacion del Instituto para la Infraestructura .«
Fisica Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

C. ARQ, JAVIER OSYALDO CARRASCO ~ C.ING. VICTOR ﬁANUEl_, SIQUEIROS
\ ELES ISMAEL" =
Director General del INIFEED . Jefe del Departamento de Costos y

"%, “Presupuestos del INIFEED

PARTICIPANTES:

1.
ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE
ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE
,. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE
i C.V. NO SE PRESENTO
;. ARQ MARIA CRUZ MAGDALENA MARTINEZ

CASTANEDA NO SE PRESENTO"
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