
,em**E INSTITI.ITO IIARA LA INFI!{ESTRUÜTURA

ACTA FALLO
LtctTActÓN No. TNIFEED-038-rR-2022

FISICA F..DUCATIVA D:L ESTADo PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: lR/E/lNl FEED/027l2022

DT]DIJRANCO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:40 hrs. del día 1 de julio de 2022, de conformidad
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de J

lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier
Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la
lR-2022; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

No. lNl

228087 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
USOS MÚLTIPLES. EN LA ESC. PRIMARIA
DORADOR, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,

CAN
. SIL

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la

posturas aceptadas quedaron como sigue:

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artlculo 41 inciso
Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco
lectura al siguiente Fallo:

La proposiclón más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura FÍ

Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, im
concurso, es la presentada por la Empresa OSCAR FE REY
fallo favorable para la adjudicación del contrato correspond por
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Se fijan las 13:40 hrs. del día 4 de julio de 2022, para la firma del contrato
Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los
copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-28 y PE-8 (una copia) d

conteniendo los documentos PE-1 en formato Excel, PT-g Y PE-9 en formato P

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la

Resultado delAnálisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las em
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 dÍas háb

2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas d

los

I 15 de agosto

TGONCURSANTES
1. OSCAR FEDERICO REYES MUÑOZ + l.v,966,621

,012,552.84 + l.V
+ l.V.A.,124,0213. ARQ. ANA LILIA CALDERÓN QUIÑONES

4. MECAM INGENIER S.A. DE C.V

2. ICIM INGENIER|A S.A. DE C.V

+ l.v.A.345
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Priv. Viccntc Srr¡ircz s1n. Co1. El Ee ftrgio
C P.2,417C Dr trango. f)go
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ACTA FALLO
LIC¡TAGIÓN NO. INIFEED.O38.IR.2O22

PRIMERAM
No.EXPEDIENTE:@

Se da por terminado el presente Acto a las 13:45 hrs. firman los que intervinieron en el mi
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C.

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la
Física Educativa del Estado de Durango

POR LA DEPENDENGIA:

:T

sili,,

G.A ALDO CARRASCO

Director General del INIFEED

PARTICI

OSCAR FEDERICO REYES MUÑOZ

OSCAR FEDERICO REYES MUÑOZ

ICIM INGENIERíA S.A. DE C.V

ARQ. ANA LILIA CALDERÓN OUIÑONES

MECAM INGENIERíA S.A. DE C.V
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1

Priv. Vrccnte Suarcz s/n, Col. El Rcfugro
C.tr. i417O Drirango. l)go.
Teléfqno: rcLAt L3Z 7654

inrf eedcont'atosGdur ang¡o.gob rrrr


