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ACTA DE LECTURA

DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 22 de Julio de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango, el C. Ing. Armando Lazalde
Loera, en su caracter de Director de Edificacion, asi como las personas Fisicas y Morales cuyos
nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacion No. C-
SECOPE-FISE-ED-050-22 consistente en la Ejecucién de la Obra: ELECTRIFICACION NO
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD LA CASITAEN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revisidn de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la correccion de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES MONTO SIN LV.A.

SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V. $1'286,491.74

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V.
$1'300,912.28

$ 1'324,633.74

C. ROBERTO LEZAMA VILLAR

C. ING. HUMBERTO ARREOLA TORRES

 $1'349,091.38

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 43 parrafo tercero de la Ley de Obras
Publicas del Estado, el C. Ing. Armando Lazalde Loera en su caracter de Director de Edificacion de
esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposicion mas conveniente para la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del
Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para
este concurso, es la presentada por la empresa SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., por
lo que se otorga fallo favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por la cantidad
de $ 1'286,491.74 (un millén, doscientos ochenta y seis mil, cuatrocientos noventa y un pesos
74/100 M. N.) mas el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:00 hrs. del dia 25 de Julio del 2022 para la firma del contrato entre la Dependencia
y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. En cumplimiento al
Articulo 41 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Analisis
de Propuestas a los licitantes que no resultaron favorecidos.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo,
para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C.
Ing. Armando Lazalde Loera, quien presidié en nombre y representacion de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado. I
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C. Ing. Armando Lazalde Loera C. Lic. éﬁ (;/cia Enriquez
Director de Edificacio Representante de’la Direccién Juridica

PARTICIPANTES:

INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V.
C. ING. ERICK MONTELONGO GUERRERO

SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V. %

C. ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA

C. ROBERTO LEZAMA VILLAR gl |
C. ING. ERNESTO REYES SOLIS

C. ING. HUMBERTO ARREOLA TORRES
C. MANUEL E. GONZALEZ BOTELLO
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