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en su caso

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las l3:20 hrs. del dia2de septiembre de2022,deco
con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala d
del lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. Arq.
Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas F

nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la
lR-2022; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

218243 TERM|NACIÓN DE DOS AULAS (A|SLADA + ANEXADA) DE 6
R.D.C., OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMET
''BENITO JUÁREZ'' DE LA LOCALIDAD LA VEGA DEL OSO, EN EL MU

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios,
posturas aceptadas quedaron como sigue:

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 i

Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier
lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el lnstituto para la I

Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, i

concurso, es Ia presentada por la Empresa lNG. MAXIMILIAN
fallo favorable para Ia adjudicación del contrato correspond
(uN MTLLON CUATROCTENTOS CUARENTA Y SIETE Mt

M.N.), sin l.V.A.

Se fijan las 13:20 hrs. del día 5 de septiembre de 2022, para la firma del
el Contratista. Para la liberación del contrato se solicita al Contratista presente

siguientes documentos: PE-1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anterio
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-2B y PE-8, todos estos en

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la e
Resultado delAnálisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las em

con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles
2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas

Se da por terminado el presente Acto a las 13:25 hrs. firman los que intervinieron en el mis
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C.
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1 ING. MAXIMILIANO L PEZ ROBLES I

2. ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA DENAS B +LV
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Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la
Física Educativa del Estado de Durango

POR LA DEPENDENCIA:

A CARRASCO
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PARTIC!PANTES

ING. MAXIM¡LIANO LÓPEZ ROBLES
ING. MAXIMILIANO LÓPEZ ROBLES

ARQ. ALFONSO EDUARDO BURCIAGA CÁRDENAS

DAVID LANZARíN QUEZADA
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