

**ACTA PRIMERA  
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 09:00 hrs. del día 07 de Marzo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitación No. **C-SECOPE-PEFM-DC-001-23**, consistente en la ejecución de la obra: **RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA EN EL TRAMO KM. 248+383 AL KM. 252+006.67, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 Párrafo segundo, 34 Fracción I y 59 de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el **C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez** Jefe del Depto. De Costos y Presupuestos de la Dirección de Caminos, en los términos del oficio No. D.C. 079/23 Delegatorio de Facultades suscrito por el director de caminos **C. Ing. Manuel Martínez Martínez** en su carácter de Director de Caminos de fecha 07 de Marzo de 2023.


Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:


LICITANTES	PROPUESTAS
1. <b>DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.</b>	Acceptada para su Análisis
2. <b>LOGMINE, S.A. DE C.V.</b>	Acceptada para su Análisis
3. <b>PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.</b>	Acceptada para su Análisis
4. <b>SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S.</b>	Acceptada para su Análisis

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento T-12-A (Programa General de Obra), así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas y se fijan las 15:00 hrs. del día 07 de Marzo de 2023 para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 09:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**

  
C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez  
Jefe del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos

  
C. Ing. Alejandra Alemán Díaz  
Apoyo técnico del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos

  
C. Ing. Manuel de Jesús Villarreal Partida  
Apoyo del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos

  
C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Perez  
Representante de la Dirección  
Jurídica

**INVITADOS:**

  
C. Lic. Armando Cantú Nájera  
Representante de la Secretaría  
de la Contraloría

  
C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz  
Representante del Órgano  
Interno de Control de la SECOPE









**PARTICIPANTES:**


**DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.**

C. ING. ALONDRA FERNÁNDEZ ORTEGA



**LOGMINE, S.A. DE C.V.**

C. ING. KAREN GUADALUPE VALLES SALAZAR




**PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.**

C. ING. ABIGAIL CHAIDEZ HERRERA





**SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S.**

C. ING. MARISOL ORTIZ GARCÍA











**ACTA SEGUNDA**  
**LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE**  
**PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 15:00 hrs. del día 07 de Marzo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el acto fue presidido por el **C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez** Jefe del Depto. De Costos y Presupuestos de la Dirección de Caminos, en los términos del oficio No. D.C. 079/23 Delegatorio de Facultades suscrito por el director de caminos C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de fecha 07 de Marzo de 2023., así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primera Etapa y para celebrar la Segunda Etapa de la de la Licitación No. C-SECOPE-PEFM-DC-001-23, consistente en la ejecución de los trabajos relativos a: **RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA EN EL TRAMO KM. 248+383 AL KM. 252+006.67, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
1. DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.	Aceptada
2. LOGMINE, S.A. DE C.V.	Aceptada
3. PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	Aceptada
4. SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S.	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
1. DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.	\$3'902,242.89
2. LOGMINE, S.A. DE C.V.	\$4'383,036.84
3. PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$3'849,250.86
4. SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S.	\$4'147,230.36

Se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos y cantidades de obra). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia, en punto de las 14:00 hrs. del día 08 de Marzo del 2023, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 15:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.


**POR LA DEPENDENCIA:**




C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez  
Jefe del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos




C. Ing. Alejandra Alemán Díaz  
Apoyo técnico del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos

  
C. Ing. Manuel de Jesús Villarreal Partida  
Apoyo del Depto. de Costos y  
Presupuestos de la Dirección de Caminos

  
C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Perez  
Representante de la Dirección  
Jurídica

INVITADOS:


  
C. Lic. Armando Cantú Nájera  
Representante de la Secretaría  
de la Contraloría

  
C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz  
Representante del Órgano  
Interno de Control de la SECOPE

PARTICIPANTES:

DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.  
C. ING. ALONDRA FERNÁNDEZ ORTEGA

LOGMINE, S.A. DE C.V.  
C. ING. KAREN GUADALUPE VALLES SALAZAR

  
PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.  
C. ING. ABIGAIL CHAIDEZ HERRERA

SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S.  
C. ING. MARISOL ORTIZ GARCÍA

Página 3 de 3