

C-SECOPE-PEFM-DC-003-23

## ACTA PRIMERA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 09:00 hrs. del día 08 de marzo del 2023, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación No. **C-SECOPE-PEFM-DC-003-23**, consistente en la ejecución de: **RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA EN EL TRAMO KM. 244+436 AL KM. 246+823, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 Párrafo Segundo y 34 Fracción I y artículo 59, de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. Ing. Eduardo Ómelas Vázquez, Jefe. De Costos y Presupuestos de Caminos de esta Secretaría; en los términos del oficio No. D.C.082/23 Delegatorio de Facultades suscrito por el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de fecha 08 de marzo del 2023.

Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
ING. NARCISO SOTO, S.A DE C.V.	Aceptada para su Análisis
CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.	Aceptada para su Análisis
ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V.	Aceptada para su Análisis
CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A DE C.V.	Aceptada para su Análisis

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento T-12 (Programa General de ejecución de los trabajos), así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas y se fijan las 15:00 hrs. del día 08 de marzo del 2023 para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 09:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ómelas

Página 1 de 2



DURANGO

**SECOPE**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

AÑO 2023  
CENTENARIO DE LA MUERTE DE  
**FRANCISCO VILLA**

C-SECOPE-PEFM-DC-003-23

Vázquez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.


**POR LA DEPENDENCIA:**



C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez  
Jefe del Dpto. de Costos y presupuestos  
de Caminos



Ing. Alejandra Alemán Díaz  
Apoyo del Dpto. de Costos y presupuestos  
de Caminos



Ing. Manuel de Jesús Villareal Partida  
Apoyo del Dpto. de Costos y presupuestos  
de Caminos



Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez  
Representante de la dirección jurídica

**INVITADOS:**



C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz  
Representante del Organismo de control  
Interno de la SECOPE



C. Lic. Refugio Netzahualcóyotl Cardona Chávez  
Representante de Contraloría del Estado

**PARTICIPANTES:**

- ING. NARCISO SOTO, S.A DE C.V.
- C. C.P. ERIKA ROSALES RODRIGUEZ
- CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.
- C. RUBI GAMERO M.
- ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V.
- C. ING. JORGE ALBERTO NEVAREZ ASTORGA
- CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A DE C.V.
- C. ING. MARCO ADRIAN DELGADO VELAZQUEZ





C-SECOPE-PEFM-DC-003-23

## ACTA SEGUNDA LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 15:00 hrs. del día 08 de marzo del 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, El acto fue presidido por el C. Ing. Eduardo Órnelas Vázquez, jefe. De Costos y Presupuestos de Caminos de esta Secretaría; en los términos del oficio No. 082/23 Delegatorio de Facultades suscrito por el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de fecha 08 de marzo del 2023., así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación No. C-SECOPE-PEFM-DC-003-23, consistente en la ejecución de: **RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA EN EL TRAMO KM. 244+436 AL KM. 246+823, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
ING. NARCISO SOTO, S.A DE C.V.	Aceptada
CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.	Aceptada
ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V.	Aceptada
CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A DE C.V.	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
ING. NARCISO SOTO, S.A DE C.V.	\$ 4'008,641.90
CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.	\$ 3'892,304.59



C-SECOPE-PEFM-DC-003-23


ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V.	\$ 4'070,355.45
CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A DE C.V.	\$ 3'836,230.66

Se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos y Cantidades para la propuesta). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia, en punto de las 14:00 hrs. del día 09 de marzo del 2023, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 15:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del Ing. Eduardo Órnelas Vázquez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.


### POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Eduardo Órnelas Vázquez  
Jefe del Dpto. de Costos y presupuestos  
de Caminos



Ing. Alejandra Alemán Díaz  
Apoyo del Dpto. de Costos y presupuestos  
de Caminos



Ing. Manuel de Jesús Villareal Partida  
Apoyo del Dpto. de Costos y presupuestos  
de Caminos




Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez  
Representante de la dirección jurídica



**INVITADOS:**

  
C. C.P. Gabriel Martínez Ortiz  
Representante del Órgano de control  
Interno de la SECOPE

  
C. Lic. Refugio Netzahualcóyotl Cardona Chávez  
Representante de Contraloría del Estado

**PARTICIPANTES:**

ING. NARCISO SOTO, S.A DE C.V.  
C. C.P. ERIKA ROSALES RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A DE C.V.  
C. RUBI GAMERO M.

ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V.  
C. ING. JORGE ALBERTO NEVAREZ ASTORGA

CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A DE C.V.  
C. ING. MARCO ADRIAN DELGADO VELAZQUEZ