

## ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **14:30 hrs.** del día **30 de marzo de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-PEFM-DC-008-23**, consistente en la Ejecución de la Obra: **RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA CARRETERA DURANGO – GUADALAJARA EN EL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 108+460, EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

	CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
1	AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	\$ 2'392,500.00
2	TITANIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2'417,200.00
3	GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V.	\$2'448,200.00
4	RACCO, S.A. DE C.V.	\$ 2'476,700.00

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez en su carácter de Director de Caminos de esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa: **AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 2'392,500.00 (Dos millones trescientos noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)** Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **14:00 hrs. del día 31 de marzo de 2023** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se da por terminado el presente Acto a las **14:45 hrs.**, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.







DURANGO GOBIERNO DEL ESTADO


**SECOPE**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

AÑO 2023  
CENTENARIO DE LA MUERTE DE  
**FRANCISCO VILLA**

**POR LA DEPENDENCIA:**

  
C. Ing. Manuel Martínez Martínez  
Director de Caminos

  
Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez  
Representante de la Dirección Jurídica


**PARTICIPANTES:**

TITANIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
C. GALICIA ARLET CONTRERAS MORENO

RACCO, S.A. DE C.V.  
C. SANDRA SOCORRO LOPEZ SEVILLA

AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS  
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS  
C. KRISTIAN ROBERTO REYES ZAVALA

GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V.  
C. ALBERTO AGUIRRE C.



f SECOPEdgo  
t SECOPEDurango  
www.durango.gob.mx



Del Parque y Loza s/n Col. Los Angeles C.P. 34000,  
Durango, Dgo. Teléfono: (618) 137 75 00  
secope@durango.gob.mx

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a series of connected loops and curves.