

## DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

| Unidad Compradora   | Número de Expediente | Descripción detallada del contrato   |
|---|----------------------|--|
| CAED/E/004 – Subdirección Técnica<br>COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO<br>DE DURANGO | IR/E/CAED/001/2023   | Actualización de los Estudios de Impacto Ambiental y Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo Forestal a Hidráulico de la Planta Potabilizadora y Obras Complementarias: Obra de Toma y Planta de Bombeo del Proyecto de Inversión "Construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango, Dgo" |

| Tipo de Fecha de Finalización/Entrega |
|---------------------------------------|
| Fijo                                  |

| Número de contrato | Fecha de suscripción del contrato | Importe total del contrato sin IVA |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CAED-IPE-001-23    | 03/05/2023                        | \$ 930,213.20                      |

| Fecha de inicio de contrato | Fecha de fin de contrato |
|-----------------------------|--------------------------|
| 10/05/2023                  | 10/07/2023               |

| Proveedor o Contratista                  |
|--|
| CONSULTORÍA FORESTAL, S. DE R.L. DE C.V. |