

ACTA DE VISITA DE OBRA

En Durango, Dgo., a **24 de mayo de 2023**, siendo las **12:00** horas, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, Fracción XIV, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, así como lo establecido en la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron a efecto llevar a cabo un recorrido físico en los lugares donde se desarrollarán los trabajos, en compañía de los representantes de las empresas que previamente fueron invitadas a participar en la Licitación anteriormente citada, correspondiente a los trabajos de **Pavimentación en la Calle 5 de Febrero, entre C. 10 de Mayo y C. Arroyo Seco; Descargas Domiciliarias en la Calle 5 de Febrero, entre C. 10 de Mayo y C. Arroyo Seco; Tomas Domiciliarias de Agua Potable de la Calle 5 de Febrero, entre C. 10 de Mayo y C. Arroyo Seco y Construcción de Guarniciones en la Calle 5 de Febrero, entre C. 10 de Mayo y C. Arroyo Seco, Col. Constitución.**

Se procedió a tomar asistencia de las personas físicas y morales invitadas en el presente acto.

EMPRESA	Nombre del representante de la empresa en la visita
1.- Racco, S. A. de C. V.	<i>Carrillo</i> Arq. Claudia Riquelme
2.- Ing. Miguel Ángel Mojica Vargas	C.P. Alejandro Torres Carrón
3.- Misael Ríos Cabrera	Misael Rios Cabrera

Acto seguido, se procedió a dar inicio al recorrido físico en los sitios de ejecución de los trabajos, el cual se desarrolló de la siguiente forma:

Se mostró el sitio donde se ejecutarán los trabajos, correspondientes a la **Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas N° HAYTO-DGO-DMOP-003-23**, teniendo como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

De la misma manera, se hizo del conocimiento a los participantes, que las solicitudes de aclaración sobre la Licitación, sus Anexos y las Cláusulas del contrato, se entregarán a más tardar 24 horas antes de la junta de aclaraciones o en el mismo acto.

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella intervinieron, se da por concluida la visita de obra a las _____ horas del día de su inicio, firmando al calce todos los presentes.



DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-003-23



FIRMA DE ASISTENTES

C. Ing. María Mayela Valles Rodríguez
Supervisor de la D. M. O. P.

C. Arq. Erika Avitia Carrera
Supervisor de la D. M. O. P.

C. Ing. Miguel Ángel Lugo Quiroz
Representante de la Contraloría Municipal

POR LOS LICITANTES:

EMPRESA

1.- Racco, S. A. de C. V.

FIRMA



**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS**

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-003-23



2.- Ing. Miguel Ángel Mojica Vargas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mojica", enclosed within a circular scribble.

3.- Misael Ríos Cabrera

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

Several handwritten notes and signatures in blue ink on the left side of the page, including a large scribble and a signature that appears to be "Mojica".

