. T000S  SECRETARIA DE
0 COMUNICACIONES
O Y OBRAS PUBLICAS
ACTA PRIMERA

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 11:00 hrs. del dia 19 de Marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango, los servidores publicos y participantes cuyos nombres,
cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas técnicas
de la Licitacion No. C-SECOPE-PEFM-ED-009-19 consistente en la ejecucion de la obra: ADAPTACION Y

AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO.
SEGUNDA ETAPA.

Licitacion por Invitacion Restringida a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Articulos 29 Parrafo
Segundo y 34 Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. Ing. Luis Jaime Valenzuela Yanez, Apoyo Técnico del Depto. de Costos y Presupuestos
de Edificacion de esta Secretaria; en los términos del oficio No. D.E. 153/19 Delegatorio de Facultades suscrito por el C.
Ing. Gabriel Delgado Monarrez, Director de Edificacion de fecha 08 de Marzo de 2019.

Se procedio a la recepcion de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revision de las Propuestas Técnicas,
mismas que deberan contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser asi seran desechadas, las cuales
quedaron como sigue:

LICITANTES - ' PROPUESTAS
CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V. |

Aceptada para su Analisis

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA. S.A. DE C.V. »
Aceptada para su Analisis

CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. »
Aceptada para su Analisis

GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, SA. DEC.V. »
Aceptada para su Anélisis

7

Por acuerdo de los participantes se procede a la ribrica del Documento T-12- (Programa General de Obra), asi como los
correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Economicas y se fijan las 16:00 hrs. del dia 19 de Marzo
de 2019 para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 11:40 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de
que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Luis Jaime Valenzuela Yariez, quien presidio ,
en nombre y representacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado. qj
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POR LA DEPENDENCIA:

Jl)c‘w CWI!S 'L(/lhw({} /Laéu«é)\

C. Lic. Juan Carlos Meléndez Meléndez
Apoyo Técnico del Depto. de Costos y presupuestos
de Edificacion

C. Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Representante de la Direccion Juridica

INVITADOS:
C/Lic. Jorge Ozuna Garcia C. Cp/Jdsé Santiago Simental
resentante de la Secretaria de la Representarte del organo Interno de Control de Ia
Contraloria SECOPE
PARTICIPANTES:

CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V. /J@é}/

C. ING. GERARDO GUTIERREZ GALLEGOS

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. S

NG
C. ING. GERARDO ONTIVEROS RUIZ / M
CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. y

NN —
C. ARQ. ANTONIO ESCOBEDO %
GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V.
Y
C. NESTOR JOVANY ZAMARRIPA VILLAREAL &
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ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANALISIS DE PROPUESTAS
TECNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 16:00 hrs. del dia 19 de Marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas
del Estado de Durango, el C. Ing. Luis Jaime Valenzuela Yaiez, en su caracter de Apoyo técnico del Depto. de Costos y
Presupuestos de la Direccion de Edificacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado, en los
términos del Oficio. No. D.E.153/19 Delegatorio de Facultades suscrito por el C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez Director
de Edificacion de fecha 08 de Marzo de 2019, asi como las personas Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce,
para dar lectura al Resultado del Anlisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para
celebrar la Segunda Etapa del Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas de la Licitacion No. C-SECOPE-PEFM-ED-
009-19, consistente en la ejecucion de: ADAPTACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y
EDUCACION ESPECIAL EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO. SEGUNDA ETAPA.

Se procedio a la Lectura del Resultado del Andlisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES ', | PROPUESTAS
CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V. | Aceptada
CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A.DEC.V. o Aceptada
CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. Aceptada
| GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V. 7 Aceiptada

que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

Concluida la lectura, se procedio a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas
Econdmicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Analisis deta'iado, dando lectura a todos los

LICITANTES

‘ | MONTOSIN LVA.
CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V. i

$3'518,760.42

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, SA.DECV.

CONSTRUCCIONES RFG, SA.DECV.
GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V.

de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado para su Anaisis detallado, el cual servira como
fundamento para emitir el fallo correspondiente.

$ 3'503,796.97 4
$3'438,932.16 )
$3'536,565.97

Se procede a la rubrica del Documento PE-1 (Catalogo de Conceptos). Las Propuestas Econdmicas quedan en custodia /(

El fallo de este concurso lo comunicara el C. Ing. Gabriel Delgado Monarrez, Director de Edificacion d
en punto de las 14:15 hrs. del dia 20 de Marzo de 2019, la cita en esta Sala de Juntas. l
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Se da por terminado el presente Acto a las 16:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de

que surta los efectos legales que le sqg-herentes, en presencia del C. Ing. Luis Jaime Valenzuela Yariez, quien presidio
en nombre y representacion de la Dife de Edificacion.

POR LA DEPENDENCIA:
[} e . :
A f “ 1
\\ lu on (v {ox uttm(u /C&(U/é’
C. Ing. Luis Jaipfe}/5 lenzuela Yafez ¥ C. Lic. Juan Carlos Meléndez Meléndez
Apoyo Técnige’detDepto. de Costos y Apoyo Técnico del Depto. de Costos y presupuestos
presuptestos de Edificacion /‘ de Edificacion

C. Lic. Arely.Elizabeth Barraza Pérez
Representante de la Direccion Juridica

INVITADOS:
')

§. Lic. Jorge Ozuna Garcia C. C.P. José Santiago Simental
Rerreseptante de la Secretaria de la Representante g€l 6rgano Interno de Control de la
\\ Contraloria SECOPE

7

PARTICIPANTES:

CONSTRUCTORA BLAHER, S.A. DE C.V.

C. ING. GERARDO GUTIERREZ GALLEGOS

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

C. ING. GERARDO ONTIVEROS RUIZ
CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.

C. ARQ. ANTONIO ESCOBEDO
GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V.

C. NESTOR JOVANY ZAMARRIPA VILLAREAL

Pagina 2 de 2

WWW DURANGQOQ . GOB.MX ’ f Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durange

, @SECOPEdurango



