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DURANGO CENTENARIO DE LA MUERTE DE

INIFEED JFRANCISCO VILLA

_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA N}
FisiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO, 30 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 12:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/009/2023 NO. DE LICITACION: INIFEED-010-1R-2023

238013 CONSTRUCCION DE TALLER DE SECUNDARIA FRACC. VIVAH | DURANGO,

PREPARACION Y "NUEVA REFORMA DGO.
CONSERVACION DE REFORMA

ALIMENTOS Y CONSERVAS DE EDUCATIVA"
15:00X8:00 MTS.
ESTRUCTURA RDC Y OBRA
EXTERIOR; RED ELECTRICA,
RED HIRAULICA RED
SANITARIA'Y CASETA PARA
TANQUE ESTACIONARIO DE
120 LTS.
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DURANGO, DGO. 30 de junio de 2023

No. de Licitacion INIFEED-010-IR-2023
No. de Expediente IR/E/INIFEED/009/2023
Primera invitacion

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:

238013.- CONSTRUCCION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS Y
CONSERVAS DE 15.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RDC Y OBRA EXTERIOR; RED ELECTRICA, RED
HIDRAULCA, RED SANITARIA'Y CASETA PARA TANQUE ESTACIONARIO DE 120 LTS.

SECUNDARIA NUEVA REFORMA EDUCATIVA
FRACC. VIVAH REFORMA

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccion e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. La duracion de los trabajos se establecera en 98 dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada el 18
de julio de 2023 y terminacién programada el 23 de octubre de 2023, lo anterior para que dentro de sus
analisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si cumplen de
acuerdo a su calendario de obra.

3. Se informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar
periodos mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta

ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo. %\

5. Se deberan apegar a las especificaciones adicionales 2023 que seran entregadas por el departamento de
contratos.

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar e
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

7. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité o director del plantel.

8. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,

catalogo y especificaciones.
9. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo. ®
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La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio, asi como
director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos
indirectos.

En la elaboracion de todos los concretos de cadenas y castillos, se debera elaborar invariablemente con
maquina revolvedora y en su colocacién usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %”". Y sus
resistencias seran de acuerdo al proyecto ejecutivo o en su defecto como se lo indique el supervisor.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para que
se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del concreto, se debera utilizar
vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacién como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas de compactacion de
rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacién y pago de
rellenos.

Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o incidentes con
alumnos y maestros.

Los voliumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segun necesidades, siempre y cuando
sean autorizados por el supervisor y generados en obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

No se autorizara el pagé de desague de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para prever
accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitird usar patios
civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefalado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse unicamente cables mca. Condumex, conductores monterrey,
latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros indicados en
proyecto.

El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y u
agregado maximo de %”. o segun lo indique el proyecto.

Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcidon del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4
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Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo
en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin arcillas.
No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %”.

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de
concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS
LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por
separado.

En todas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada de apagadores
y dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique
debera ser calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia
la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espana. Para este concepto se
debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar unicamente pintura de
las marcas que se encuentren en las especificaciones complementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO,
MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/
O BERALKID, otorgando garantia por 10 afos a inifeed.

Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de
cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura,
de considerar necesario la supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se
constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:
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Se hace la aclaracion que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de la obra.

Al finalizar la obra el contratista debera entregar el plano digital actualizado de la planta de conjunto de la
escuela y reporte fotografico de cada edificio.

No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el
contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera
contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones de
acuerdo a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la clausula sexta: forma y lugar de pago.

§
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38.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacién de finiquito el presupuesto de
terminacion, con los volumenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

39.- Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de
materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser
reparados por cuenta del contratista y a satisfacciéon del plantel y del Instituto.

40.- Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccion como
residente de la misma, de acuerdo a la ley de obra publica.

41.- Se debera sustituir el concepto 07008-A.- ya que la descripcion no es correcta de acuerdo a al disefio de
proyecto y tampoco se usan bisagras tipo tejuelo, etc...
La descripcion correcta debera ser la siguiente: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA
CANCELERIA FORMADA DE REDONDO LISO DE 1/2" EN SU INTERIOR, REFORZADA A SUS EXTREMOS
CON VARILLA DE 1" TAMBIEN LISA, ENSAMBLADAS ESTAS A UNA PLACA DE SOLERA DE 1 1/2"X1/4"
DOS EN EL ANCLAJE Y UNA AL CENTRO, ESTAS PERFORADAS SOLDADAS, ANCLADOS A UNA PLACA
DE 0.10X0.10X1/4" Y MENSULA CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" SEGUN PROYECTO. INCLUYE:
PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE DOS APLICACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, SOLDADURA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REFERENCIA H-01.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE
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