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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto de este concurso se refieren a Ia reallzamon de las actividades
necesarias para la rehabilitacion de pavimento asfaltico, senalamlento horizontal en calle
Chihuahua, de calle Tamaulipas a Avenida Francisco |. Madero en colonia Las Rosas, en
el municipio de Gomez Palacio, Dgo., mediante la construccién consistente en trabajos
de Pavimentos, Drenaje y Sefialamientos y Dispositivos de Seguridad, en el tramo
comprendido, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fij ije esta Dependenma en la
presente base de licitacién.

En la ejecucion de los conceptos de obra de construccion regiran en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de
Construccién de Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de
Construccion e Instalaciones de la S. C. T. y Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspecmon y Conservacién de Puentes,
ultima edicion de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas condnmones de operacmn durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de; construcmon que sefialé en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y qué forma parte de su propuesta, y
que como minimo estara a disposicion en el lugar de Ia obra durante el plazo de
ejecucion del contrato, y que por ello no procedera mngun pagq admnonal

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el senalamlento a que se hace mencién
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de REC]UISItOS el cual debera
mantener en dptimas condiciones; el proponente en su"_'premos unitarios, debera
considerar lo necesario para la construccién, colocacién, 1ovimientos y mantenimiento
de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos’ 3.01, 01 001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01y TItUIOS 01 "02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccién e Instalaciones de esta Dependenma que son junto
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Trahsporte las que regiran para la
ejecucion de la obra, ya que se exigira al contratista su estricto cumpllmlento y no se
efectuara ningan pago adicional por dichos conceptos.

A

.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOS!CION DEBERA CONSIDERAR
QUE: SR}

A.- Debera preverse en la ejecucién de los trabajos utllrzar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la region.

B.- El concursante, de acuerdo con el conocimiento c"ébal“‘q'ue tiene de los trabajos a
realizar y de Ia region, propondra el o los bancos ‘de?/material que a su juicio
considere convenientes para la ejecucién de los mlsmos‘ debiendo tomar siempre
en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de galldad requendas y que de
preferencia se encuentren en explotacion. SO
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El mismo concursante deberd cerciorarse de que. los bancos de materiales
propuestos se encuentren libres de gravamenes ante la Secretaria de Desarrollo
Social, la Comisién Nacional del Agua y que los propiétarios:o concesionarios den
Su anuencia para su explotacién, carta compromlso con el y/o los propietarios del
terreno y/o banco de materiales. h _
‘u Ll :‘{L . .; .

La liberacién de los bancos de materiales, asi como-el ‘pago de Ias regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva delfconcursante; por lo tanto, en los
analisis detallados de precios unitarios correspondientest debera considerar estos
aspectos en sus gastos indirectos. Asimismo, el Contratista sera el responsable de
la tramitacién y uso de explosivos que se requueran la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracién no prewst por el _proponente.

"EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposicién que los bancos
para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccién
de las obras y trabajos diversos, deberan ser Iocallzados Y, propuestos por "EL

CONCURSANTE" y aceptados por "LA DEPENDENCIA"" ‘_

:

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna a’20n no acepte los bancos

. que se le propongan y sea necesario extraer los materizles ‘de alguno o algunos

D. Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista p‘

bancos distintos a los inicialmente considerados por. "El. CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacién alguna a los premos unltarlos anotados en el
catalogo de conceptos - :

proponer que se exploten

otros bancos de préstamo no fi jados por el I|C|tante* LA DEPENDENCIA", podra
rechazar esa proposicion o aceptarla, si conS|dera que le ‘conviene, siempre y
cuando el material que se proponga sea por lo ménos’de calidad igual a la del
banco de préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del banco de
préstamo, no se hara modificacién al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago
se realizara como si se hubiere explotado el banco, de prestamo ‘especificado en

concurso.

Los acarreos citados, los podra realizar el proponente-a:través de medios propios
y/o con fleteros de Ia regién, en el primer caso, debera anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Baslcg_,ypara el cumplimiento del
Programa), un documento de la union de transpoftlstas en donde se haga constar
que no se opondran a esta opmon y en el seguan ¥ an deberan consignar en su

ropuesta técnica (anexar [a cotizacién en el Documer{tb T—13)

At

Acarreos de Materiales.- el analisis de prefc;ibsi?.‘junitarids :..es ‘de absoluta
responsabilidad del contratista, no obstante deberan-incluir la cotizacion de algin
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sindicato en donde especifique el precio de acarreo:de-primer kilometro y de los
kilbmetros subsecuentes (documento no. T-13 Resumen de. Equipo_Basico), la cual
es unicamente informativa para en el caso de un\lncremento en los costos de
acarreos, se tomara Unicamente el porcentaje result, ite. de la cotizacién nueva con
respecto a la presentada en concurso, previa verlﬁca sion, Qe esta secretaria

___V'[{. o
En el caso de utilizar tiempos o rendimientos de ac’arre.o:

Incluira el analisis basico de acarreo primer km y el anaI|S|s basmo de acarreo del
km subsecuente para la integracion de precios unitarios, ;estos analisis son con el
fin de verificar que se estd tomando en cuentala .distancia de los bancos
propuestos por el licitante (documento no. E-23 Datbs Basucos de Costos)

Anexar el analisis en el cual se contemplan los t|empos muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico. y manlobras capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durahte el regreso de vacio hasta el

banco, este analisis sera para cada banco en parfi‘cula el cnal se integrara en el
documento no. E-23 datos basicos de costos. DSkl

F) Cuando a juicic de "LA DEPENDENCIA" sea rfé" sarlo Ilevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en e! proyecto y en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de premos unltano"

v'{

a) Si existen conceptos y precios unitarios estlpulados én - eI contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucion y este se obhga a reallzarlos conforme a dichos
precios. \

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y preclos umtarlos en: el contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar los'nuevos precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nu, v’ ,,-’“con la” intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢) Si no fuera posible determinar los nuevos precios® umtarlos en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA® %apIICara los.: precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto; para calcular los nuevos
premos tomara en cuenta los elementos que smneron de base para formular los
precios de tabulador.

‘-.

En uno u otro caso el Contratista estara obligado éf e gcy ar Ios trabajos conforme a
los nuevos precios. o : ' ;

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unltarlos para los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de Obra Terminada, todas las
condlcmnes que puedan influir en ellos y que los dafos | asentados en el proyecto ylo

- y\l‘{’kl

\L:}.:L A !:.‘}S‘-) .
'
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Pliego de Requisitos, tales como clasificacién Y bundamlento de materlales
disposicion de los estratos y otras caracterlstlcas los h‘a proporcionado la
Secretaria Unicamente como orientacion a titulo: mformatlvo En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad de! proponente juzgar:de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente: en:la, reaildad a.como con3|dero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion dé:l6s materiales la diferencia no
justificara reclamacion alguna del Contratista en cuanto'a:los precios unitarios
H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque ¢ dé’l‘os bancos de materiales y el
Contratista observara las precauciones necesarlas, .para evitar contaminar el
material Gtil aprovechable, ya que no se efectuara mngun pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios. i

b [ .'fi,. fair

) El Contratista sera el Gnico responsable de la ejecucion de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, asi como la ejecucmn de las obras adicionales

gue resulten necesarias, lo que hara por su cuen a: el Contratlsta sm que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello. '

El contratista sera responsable de los dafios y perjuu_:l‘ S que cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucmn.de as obras, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia ’de_ Ias"’lnstruccnones dadas por
escrito por la Secretaria o por violacion a las Leyes y Reglamehtos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recébmon de’ una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecumon la Secretaria
ordenara su reparacién o reposicion inmediata, aS| como la "‘construccién de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
_sin que tenga derecho a retribucién por ello.

J) Solamente se mediran los trabajos que hayan SIdO ejecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de EjeCUCIOn de estas Normas. No se
mediran los frabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos. -

K) En los precios unitarios queda incluido y n%‘ ‘sé:l‘ pagara por separado la
correspondiente a la conservacién de las obras has‘té '_L_r:recep(:lon por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mlsmé‘s 'yZ-"de las’ zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo “¢on las indicaciones de la
Secretaria. : :

L).- En la elaboracion de sus andalisis detallados ::ig PI‘?CIOS Unltarlos "EL

1).- Que podra emplear en el transporte de materiales de-construccion, indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a smdlcatos__‘o, un:ones de transportistas

de la regioén.
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2).- Que debera considerar en cada uno de Iosﬁ-‘fé_néﬂi_'sis correspondientes, [as
condiciones especificas que influiran en el acarreo:como el tipo de terreno (plano,
lomerio o montafioso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la
longitud del mismo, asi como la propormon en que intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de trans] "'6rtistas que considere emplear
en el transporte de los materiales térreos o pétreos:

3).- Que sera el tnico responsable de las obligaciones-derfivadas de las disposiciones
legales, de seguridad social, de convenios que celébrey.demés ordenamientos en
materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones o uniones de transportistas t:fe Ia reglon ya que esto no sera
motwo para reclamar a "LA DEPENDENCIA". )

4).- Que, en la integracion de estos precios unitarios, debera consuderar los costos de
los insumos vigentes en la zona o regi6n de que se

5).- Que para la revision y ajuste de los costos quelmtedran estos precios unitarios,
cuando ocurran circunstancias imprevistas de ordefi’ e_conomlco no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, neg ﬁQhCIé 0 meptltud de cualqurera
de las partes, determine un aumento o reduccién

dé’ios 8ostos de los trabajos atn
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hard en su caso
mediante la aplicacion de cuaiesquiera de los proced|m|entos indicados la fraccién
Il del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y Serwblos Relacuonados con las
Mismas y los aplicables de su Reglamento.

ll.- PAVIMENTOS

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes
corresponden a lo establecido en las Normas para Construccmn e Instalaciones
i

la Normativa para la Infraestructura del Taﬁsporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes RSN L

A.- FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA:EN_ AVIMENTOS ASFALTICOS

Es el conjunto de actividades que se realizan ceq‘Uné maquma fresadora para
eliminar las deformaciones superficiales en cé?pe § “asfalticas o para retirar
capas de rodadura o capas asfaiticas del pé’\nmento deterioradas, a fin de
mejorarlas caracteristicas de comodidad y friccid e la superficie de rodadura o
para desplantar parcial o totalmente la nueva capa‘ de todadura a la profundidad,
ancho y seccion requeridos en el sitio :

El equipo que se utilice para el fresado, sera el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad squIente que permitan un frabajo
adecuado segun los requerimientos del proyecto (corte, perflado 0 micro
perfilado) a fin de lograr los estandares de_céhdaid af fresar la superficie

establecida en el programa. :
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El fresado se realizara de tal forma que no se dafien: las guarmmones zonas de
la superficie de rodadura fuera del area de fresado:y; icualquier otra estructura.
Cuando el proyecto o la Secretaria indiquen que el fresado no se realice sobre
los elementos del sefialamiento horizontal, la distancia entre el limite del fresado
y las rayas, botones reflejantes u otros elementos, no sera menor de ocho (8)
centimetros. : A

El fresado de la superficie de rodadura, se medira tomando como unidad el metro
cubico resultante de medir areas extremas . da la: superficie  fresada, con
aproximacién a un décimo (0,1) tomando como base los volGimenes de proyecto,
en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CSV-CAR-3-02-006/20
Fresado de la Superficie de Rodadura en Pawmento  Asfélficos, de la Normativa
para la Infraestructura de! Transporte. -

B.- RIEGO DE IMPREGNACION

C.- CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICOS

Sobre la superficie de ia base debidamente temginada superﬁc:almente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la secéi6é ‘asn como en los taludes de
dicha capa, un nego de ampregnamon con ‘e sron asfaltica cationica, la
construccion del riego de impregnacién se debera’ apegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15" llbro CTR Construccuon de la
Normativa para la infraestructura del Transporte

El producto asfaltico (emulsién catidnica) Ef ) debera ' cumphr con la
especificaciéon de la tabla 1 la Norma de Calidad ! CMT 4.05. 001/06 Calidad de
Materiales Asfalticos. A razén de 1.3a 1.5 It/m2‘fd “asfalto residual, dosificacién
que debera determinarse mediante pruebas de Iab ""tor!o que para tal fin debera

implementar “EL CONTRATISTA";

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen Iogue corresponda por: valor
de adquisicion o produccion del material asfaltlci y hmpieza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de productié

i6 ‘f.y eh el lugar de destino,
carga al equipo de transpoite, transporte al lugar e almacenamiento, descarga
en el depésito, cargo por almacenamiento’ y, fto'das las operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y IlmpleZa de la superficie sobre Ia
que se aplicara el riego; proteccion de las_ estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el matenaj asfaltico y para evitar traslapes
excesivos; cargas en el depésito del material abfaTttco “al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacién; aplicaciones del maftenb] asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos emplleadoﬁ‘ en’los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descarga_ |yf todo lo' necesario para la
correcta ejecucion del concepto.
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Sobre la capa de base hidraulica debidamentetérminada y después de la
aplicacién del riego de liga con emulsion catiénicédide rompimiento rapido que
cumpla con lo indicado en la tabla No 7 de la norhwa N-CMT-4-05-006/06 del libro
CMT. Caracteristicas de los materiales, de la Ni _miatrva para-ia Infraestructura
del Transporte y se aplicara uniformemente dlStrIbUI a ‘én la superf‘ icie a razén de
0.5 lts/m2 (residual asfaltico). Se construira una C'arpefa de'concreto asfaltico de
espesor compacto indicado en proyecto, utilizandd®material pétreo de tamario
maximo de %" procedente del banco de préstamo propuesto por “EL
CONTRATISTA” y cemento asfaltico, compactado al 95% del peso especifico
maximo marshall que se determina en Iaboratorlo

La construcciéon de la carpeta se debera apegar a lo |nd|cado en la norma N-
CTR-CAR-1-04-006/20 libro CTR. Construccion, "de ia Normativa para la
Infraestructura del Transporte. El contenido éptimo: 'de cemento asfaltico lo
determinara la empresa constructora, mediante el método Marshall, para el
proyecto de mezclas asfalticas, de acuerdo a lo establemdo en el libro 6, capitulo
6.01.03-012, inciso D.05, de las Normas par"“’ muestreo y. pruebas de los
materiales, equipos y sistemasdela S.C. T. -

vientos moderados.

El material petreo que conforme la carpeta debera cumpllr con lo establecido en
la norma N-CMT-4-04/08 libro CMT. Caracterlsticas de los materiales, de la
Normativa para la Infraestructura de! Transporte.”

El cemento asfaltico, LA DOSIFICACION sera determmada por el laboratorio de
control de calidad de la empresa y el tendido se éfectuara compactandola al 95%
de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall La mezcla sera
elaborada en planta en caliente,

Debido a que se utilizara cemento asfaltico, la mezcla debera elaborarse a una
temperatura de entre 130°C y 165°C. La temperatura mjinima conveniente para el
tendido y compactacion de la mezcla asfaltic; eran determinadas por el
laboratorio de control de calidad de la empresaj_ dlante la. ‘¢urva viscosidad-
temperatura del cemento asfaltico, de acuerdoa:: stabIeCIdo en el Libro 6,
Capitulo 6.01.03.012, inciso D.05, sub inciso b2. c) -

Las operaciones de mezclado, tendido y cor‘npac’tado de ‘materiales para
carpetas de concreto asfaltico se mediran por ‘métro clibico (m3) compacto
considerando el volumen resultante del espesor y las seccuones trasversales de

proyecto, L.a construccién de la carpeta de concg'et
lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-006/20 bro CTR Construcmon de la

Normativa para la Infraestructura del Transpor’te

BACHEQO SUPERFICIAL AISLADO.
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1.-En las areas del pavimento en donde una porcuon d a"superf icie de rodamiento
ha sido destruida o removida y/o donde lo ordené la Dependencia, se proceders
a efectuar ios trabajos de reparacion marcando:e| arep a reparar cuidando que
tenga forma rectangular y que dos de sus Iados séan perpendlculares al eje del
camino, ademas la superficie descubierta debera ser ‘compactada al grado y
espesor que indique el proyecto y/o que ordene, ia Dependenc;la conforme lo
establece, para cada caso en particular, el mmsq«‘N CSV—CAR 2-02-003/16 de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte utmzando los productos
asfalticos o equivalentes adecuados. AR

2.-Para restituir la superficie de rodamiento se utilizara mezcla asfaltica elaborada
por el sistema de mezcla en el lugar, con Ias ‘caracteristicas y grado de
compactacion senaladas en el inciso N-CTR- CAR T 04 007/16 de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

E.- BACHEO PROFUNDO AISLADO

En las zonas inestables de la superficie de rod mrento actual y/o donde lo

TR

ordene la Dependencia, debera llevarse a cabo; d ‘acuerdo al inciso N-CSV-
CAR-2-02-004/15 de la Normativa para la Infraest*ruéfur*a del Transporte

El relleno de la caja se hara hasta 5 cm. abaj :de] nivel de la superficie de
rodamiento actual, compactandola en capas con, éspesor no mayor de 10 cm.
con material de calidad de base hidraulica de” 20 cm. de espesor, 25 cm. de
material con calidad de Subrasante, y la compactacién de 10 cm. de terreno
natural. Incorporandole agua para compac:tacién ;

LR AR

Para restituir la superficie de rodamiento se utlllzara rr)ezcla asfaltlca elaborada
por el sistema de mezcla en el lugar y/o en caliéhfe dé acuerdo a‘lo indicado en
el proyecto, con las caracteristicas y grado de compactacién sefaladas en el
inciso N-CTR-CAR-1-04-007/15 y N-CTR-CAR-1 04 006/14 de la Normativa para
la Infraestructura del Transporte. -

F.- RIEGO DE LIGA

Sobre la superficie de la capa de base lmpregﬁ‘acf ‘débldamente terminada, se
aplicara en todo el ancho de la seccién un rlego de Jiga con emulsién asfaltica
cationica de rompimiento rapido tipo ECR-60 a' """fén de 0.5 ltsfm2 (residual
asfaltico), dosificacién que debera determinarse’ mediénte pr_uebas de laboratorio
que para tal fin debera implementar “EL CONTRAT!STA” o
El producto asfaltico (emulsion catiénica) debera cumplir con la Norma de
Calidad N.CMT.4.05.006/06. del libro CMT Caracteristica de los Materiales, la
construccion del riego liga se debera apegar a"ro"s" fineamientos indicados en el
a inciso N.CTR.CAR-1.04.005/15 libro CTR Constru(:crdn de Ia Normatlva para la

= ; [ERT
Infraestructura del Transporte.
,/f» e
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Las emulsiones asfalticas se mediran tomando com mdad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fi Jagias &n el proyecto se pagara al
precio fijado en el contrato para el litro aplicado. (Este precio debera estar
incluido en el precio de la carpeta de concreto asfaltlco y en las carpetas
por el sistema de riegos) D

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIb‘A’D

( T AT

Las clausulas e incisos que se mencionan. en -los parrafos siguientes
corresponden a [as normas para construccién e instalaciones de la secretaria de
comunicaciones y transportes libro CTR Construccion 1.- Conceptos de obra 07.
Senalamiento y Dispositivos de Seguridad, Ilbro ‘CMT. Caracteristicas de los
Materiaies, de la Normativa parala | nfraestructura del Transporte

MARCAS EN PAVIMENTO.

a\(imento para cada caso en
particular, debera efectuarse de acuerdo co‘n'- o *éenalado ‘en el proyecto,
previamente a la aplicacién de la pintura y el matenal reﬂejante las superficies
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar &l pé]vo y matérias extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura. S E

A continuacién, se trazaran sobre el pavnmentd; -.marcas del sefialamiento,
para guiar al equipo en la aplicacién de [a plntura garantlzandose la dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, ef’ general debéra cumplir con el
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/00 de Ia Normatlva bara Ia Infraestructura del
Transporte.

MARCAS EN GUARNICIONES

Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones
adyacentes a las vialidades, con el fin de delinearlas para.indicar su presencia y
las restricciones de estacionamiento, cubrlendo ’tanto"su cara vertical como la
horizontal S e

Los materiales que se utilicen en la aplicacion;de; marcas. en. guarniciones
cumplirdn con lo establecido en la Norma N:CMT-5:01-001, Pinturas para
Senalamiento Horizontal, salvo que el proyecto mdrque otra cosa o asi lo
apruebe la Secretarla wEY : :

-
ENRS

Las marcas en guarniciones se aplicaran sobre las,sﬂperf cies dehmltadas por los
puntos premarcados, utilizando equipo autopropulsado o manual. La pelicula de
pintura que se aplique sera de tipo, color y eSpesor que indique el proyecto.

A menos que el proyecto indique otra cosa o 'a'srlo 'apruebe la Secretaria, la
sintura cubrird totalmente tanto la cara vertical como la cara horizontal de la
guarnicion, en general debera cumplir con el inciso:N-CTR-CAR-1-07-002/00 de
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte

RS SR
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C.- VIALETAS Y BOTONES.

V. ESPESORES

Viil. CALIDAD DE LOS MATERIALES

S e v

1.-Vialetas son dispositivos que tienen elementos retrereﬂte;anfes ‘se colocan sobre
la superficie de rodamiento o sobre estructuras;’ con: el fin de incrementar la
visibilidad de las marcas durante la noche y en co'ndiciones c':lima'ticas adversas.

2.-Botones son dispositivos que se utilizan como: complemento de las rayas con
espaciamiento logaritmico y como vibradores ﬁaraiahunmar la llegada a una
caseta de cobro, antes de un cruce a nivel con-el“ferrocarril, en carreteras
secundarias antes de un entronque con otro dé’ maydr importancia o en algtn
otro sitio en el que, a criterio del proyectista, sean necesarios

3.-Las vialetas, botones y deméas materiales que s$é -utilicen en su instalacion,
cumpliran con lo establecido en las normas N-CMT-5-04, vialetas y botones, asi
como en las demas normas aplicables del libro- CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra pma, 0 asi lo apruebe la
Dependencia. Ve

4.-Previo a la instalacion de vialetas y botones se lndicara su’ ublcacmn y marcado
en los lugares que indique el proyecto, se hmplara la supech:le donde se
colocaran y se fijaran de acuerdo a lo indicado™ en proyecto los trabajos se
sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR- CAR"I 07‘004/02 de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte. b

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticss o equivalentes y aditivos
que el contratista determine para la construccion y/o restitucion de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser’ Ias adecuadas para cumplir con
las normas o especificaciones establecidas para ellés en eJ proyecto

; t: a4 e

Los espesores que han sido indicados, corresponden 'material-ya compactado al

grado sefialado en cada caso en el proyecto.

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por;Ej:'e:cutar,' deberan cumplir con
los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los Materiales de la
Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte.

sOdh L

NORMAS DE EJECUCION

oyl \,_

La ejecucion de los conceptos de la obra se sujetara alio estlpulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas vy ProCedmlentos de Construccién
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Conservacion y Reconstruccion de Carreteras y las Normas de Construccion e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares cuando
se contravengan con las normas citadas que tienen-!_caréct:er general.

i

Con relacion al sefialamiento, la ubicacion de las se fa!es su tIpO y dimensiones,
los dispositivos de proteccién y las rayas en el pav:mento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Serialamiento y DlspOSiflvos para el Control del Transito
en Calles y Carreteras. : :

CALIDAD DE LAS OBRAS .

Las empresas ejecutoras deberan contar con el Iab’BFatorto de campo que garantice
la calidad de las obras, de acuerdo con lo sefialado en &l numeral 005-E-08 del libro
N° 1, Generalidades y Terminologia de la Secretarla de Comunicaciones y
Transportes SRS

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podr%‘ri‘-'uijmmr trabajos en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y 1o hayan':notn" cado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Esfado que los contratd.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencién se realizara en gpﬁé vid con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la
proteccion de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obligacién dei contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarrolial ﬁ los trabajos Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra danos a terceros y accidentes por
a la falta de sefialamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta
compromiso para la prestacion del seguro de una compariia especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento. _,E -22 ;(Analisis del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es’ ‘lesponsabllldad total del
contratista la prevencién de accidentes por lag n‘lamobras y movimientos de
magquinaria para la ejecuciéon de los trabajo§ VA ‘por falta del sefalamiento
adecuado para la proteccién de los usuarios y de Ia obra
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se mcluyen se hace referencia a las
Normas para Construccién e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construcciéon, Conservacién y Reconstruccién de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su Uitima edicién en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para Ia mfraestructura del transporte
edicién 2000. :

PRE 1.- TRAZO Y CORTE CON DISCO

DEFINICION.- Se entenderd por corte en concreto de banquetas y pavimento asfiltico, al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista*f)a‘r“a'(:ortar en la profundidad y
lugares indicados en el proyecto, con el fin de que las excavacrones y/o demoliciones estén
limitadas y de forma regular. . :

ALCANCES.- Los trabajos de mcluyen la herramienta, equo mano de obra y todas las
operaciones para [a correcta ejecucion de los trabajos.

MEDICION Y PAGO.- El pago del concepto sera medido para f' nes de estrmacron y pago en
metros (m) con aproximacién de (0.1) decimal; el nimero de’ metros que se considerara ser§ el
que fije el proyecto y/o ordene la dependencia, a longitud de rélmr ma‘ efectrvamente cortada

5"

PRE 2.- DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS,-“-‘-- T

Las Demoliciones son los trabajos que se ejecutan para deshacer o desmontar una estructura o
parte de esta, desalojo de materiales, arbustos y plantas, limpieza de obra etc., seleccionando o
estibando los materiales aprovechables y retirando los escombros. -

Para la demolicion la unidad de medida sera la sefialada para c’aﬂa ‘caso en particular, ademas
de lo sefialado en la clausula D de la Norma N-LEG-3 Ejecuciéride obras, previamente a la
demolicidn se llevara a efecto el desmantelamiento de los materiales aprovechables, en general
las Demoliciones y desmantelamiento se apegaran a lg indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-02-
013/00 de ia Normativa para la Infraestructura del Transporte i~

PRE 3.- EXCAVACION DE CORTE EN CEPAS

Para la clasificacién de las excavaciones en cuanto a la dureZza del material se entendera por
“material comun’, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o breh todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico,. asi‘como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen alsladamente menos de 0.75 de metro cubico
y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

re \r* W T :
Definicion y ejecucion.- se entendera por ‘excavacion de zanjas’.a: mano o con maqurna la que se
realice segun el proyecto y/o drdenes del supervisor para alojar:la tuberia de las redes de agua
potable, alcantarillado, alumbrado publico, semaforizacién, sistema de riego, etc., incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y: taludes de las mismas, la remocidn
de! material producto de las excavaciones, su colocacién acuno-o-a ambos lados de la zanja
disponiéndola en tal forma que no interfiera con el desarrolle:normal .de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que: se:requiera para la instalacion
atisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el contratista
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para aflojar el material manualmente o con equipo mecanict: prevaamente a: su excavacion

cuando se requiera. ety
SESTIN .

El producto de la excavacidn se depositara a uno o a ambos lados de la zanja; dejando libre en el

lado que fije el supervisor un pasillo de 60 (sesenta) cm. Ent;e el limite -dé fa zanja y el pie del

talud del bordo formado por dicho material. El contratista deb e} conservar este pasillo libre de

obstaculos.

ni. -~

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier: punto de las paredes de las
mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm de la setcidh de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de [a-ex¢avacién debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se; mstale en Ia misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto. L

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas varlaran en funcidén del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas. :

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar derrmvel natural deI terreno, hasta el
fondo de la excavacién.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes ver’ucales paraielas que Ia delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacng se. debera efectuar con la menor
anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por eXceso. en.el. tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevoaf"ne antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del contratista. . $

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun para: alo;ar tuberlas que no tenga
la consistencia adecuada a juicio del supervisor, la parte. central del .fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia .apoye: sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse €n los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o “conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del-supervisor, este ordenara al
contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue: necesarios para-la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
IR HG E IRV :

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran fijadas. b‘br el.supervisor sin que esto
releve al contratista de ser el Unico responsable de los: danosuy perju:cms que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El supervisor esta facultado para suspender total o parualmente las pbras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesarla para las obras ylo los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o_apuntalamlento

El criterio constructivo del contratista sera su Unica responsabllldadw y cualquler modificacién, no
sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar, en .cuenta que sus rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restrigciones que pudiesen existir.
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En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de {a secretaria, el contratista debe
proponer la manera de gjecucion y su variacion aun a peticién de la secretaria (por improductivo)
no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran
liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas,

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 mts adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que la secretaria a través de su representante lo
considere conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por
escrito.

Se ratifica que el pago que la secretaria realiza por las excavaciones, es funcién de la seccidn
tedrica del proyecto, por lo que se deberan hacer las conS|derac|ones 'y previsiones para tal
situacion,

Medicion y pago.- la excavacion de zanjas se medira en metros cubicos con aproximacion de una
decimal. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
contratista segun el proyecto y/o las érdenes del supervisor. - 1 .

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas:por el contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al contratista
que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto serdn consideradas como
sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el contratista: para:.efectuar .las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la:tuberia deberd ser.inciuido en el
precio unitario.

El material producto de excavaciones, desperdicios, exceso de:volumen o de mala calidad o por
cualquier otra circunstancia que no haya sido utilizado deberdiser retirado al -banco de tiro
indicado por EL CONTRATISTA. No se contemplard el pago extraordinario relacionado con
maniobras de traspaleos, carga y descarga realizados para ei desaIOJo del matenal excedente.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo.de 50 (cincuenta) cm que no
pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la
secretaria, quien ordenara y pagara en todo caso al contretlsta tas obras de desviacion o el
bombeo que deba efectuarse. GuT e Ry

LRI
A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enuncnatlvo

A).- afloje del material y su extraccién a mano o con maquina jzurz @

D) -traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horjzontaies cuando se requieran.

/ E) - conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satlsfactor[a de las tuberias.

:"'

F).- extraccion de derrumbes.
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G).- acarreos en primer kilémetro y subsecuentes hasta el banco de tiro indicado por EL
CONTRATISTA. D

sbw'r o

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caractenst:cas del material y de sus

condiciones, es decir, seco o en agua. G :

PRE 4.- PLANTILLAS APISONADAS. . u T

Definicién y ejecucion. Cuando a juicio de la dependencia el fondo de las excavaciones donde se
instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su
posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza
no haya podido afanarse en grado tal que la tuberia tenga ef’amento correcto, se construira una
plantilia apisonada hecha con material adecuado o como io: mdtque el proyecto para dejar una
superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisdn sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los matenales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion. : LR .

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metahco o eqmpo hasta Iograr el grado de

compactacion que fije el proyecto ST e

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo _de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.
A v

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tendgr IaLtut;erla y prewamente a dicho
tendido el contratista debera recabar el visto bueno de supervisot para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y:que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este
concepto.

uha i

Medicidn y pago. La construccién de plantilla sera medida para f nes de pago en metros clbicos
con aproximacién a un décimo. Al efecto se determinara de acuerdo a los volimenes de proyecto
la plantilla construida. o

No se estimaran para fines de pago las superficies o voiumenes de plantllla constrwdas por el
contratista para relleno de sobre- excavaciones.

Sy e '
La construccién de plantillas se pagara al contratista a los pl’eClOSlUl‘lltaI'IOS que correspondan en
funcién del trabajo ejecutado, es decir, si es con material de banco o con material producto de

excavacion.

PRE 5.- RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

Definicion y ejecucion: Se entendera por “relleno sin compbctar el que: se ‘haga por el simple
deposito del material para relleno, con su humedad natural;sif-compactacion alguna, salvo la

natural que produce su propio peso.
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15 (qumce) cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con Ia prueba proctor, para
su maxima compactacién. Cada capa sera compactada umformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pisones de mano o neumatico hasta obtener !a compactacmn requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conJunto de operaciones gque debera
ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las drdenes del supervisor, las, £excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable, alcantanllado alumbrado publico,
semaforizacién, sistema de riego, etc., asi como las correspondlentes a estructuras auxiliares y a
trabajos de jardineria.

T

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion s_m antes obtener la aprobacion
por escrito del supervisor, pues en caso contrario, este podré"ordenar la total extraccién del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el con’tratlsta tenga derecho a ninguna

retribucién por ello.

La primera parte del relleno o plantilla se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de
piedras y deberd ser cuidadosamente colocada y compactada: @ ios: lados de los cimientos de
estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de mmlentos y de estructuras,
este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm

En el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se:hara en su.totalidad con tierra libre
de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se:continuara hasta un nivel de 30
(treinta) cm arriba del lomo superior del tubo o segdn proyecte. Después: se: continuara relleno
empleando el producto de la propia excavacion, co!ocandolbsen t:apas de 20 (veinte) cm. de
espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas:...;. lo: .

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocarg en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas
de 20 {veinte) cm. hasta colmar la excavacién dejando sobre de ‘ella’'un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terrenoio.de la altura que ordene el
supervisor. .

Cuando el proyecto yfo las érdenes del supervisor asi lo sefialen;iel relleno de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica “proctor’ de
compactacién, para lo cual el supervisor ordenara el espesor:de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento,: etc, para lograr la
compactacion éptima, :

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos ‘enique se empleen materiales
arcillosos o arcillo arenosos, y a juicio del supervisor podra.emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un
nivel. de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno:vertiendo agua sobre el relieno ya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial at dia siguiente, con una pala
se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior.y se rellenara totaimente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (ql.nnce),_ cm.: de -espesor, que este
proceso sujeto a la aprobacién del supervisor, quien dictara modificaciones 0 modalidades.

P o
Fraliooa ok

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de reflenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el contratista.
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Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de:fuerte: pendtente se terminaran en
la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar
el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja .y ia reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el supervisor dictarajas:disposiciones pertinentes.

o (KO ‘ .
Medicién y pago. El relleno de excavaciones de zanja que efectie:el contratista, le serd medido
en metros cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al cqntratlsta no-sera valuado para
fines de estimacion y pago. = .

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siglientes-actividades:

A).- obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y subsecuentes y descarga en el sitio
de utilizacién del material producto de banco indicado por el licitante.

B).- proporcionar la humedad necesaria para compactacion al\grad’o que este estlpulado (quitar o
adicionary).

E).- seleccionar el material y/o papear.
D).- compactar al porcentaje especificado.

E).- acarreo, movimientos y traspaleos locales,

{3 1

INHD 1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DEP

Definicién y ejecucién.-se entendera por suministro de tuberias, &l'que haga el contratista de
aquellas que se requieran para la construccién de redes de dlstnbumon y lineas de conduccién
de agua potable, ya sean de asbesto cemento, P. V. C,, concnleto preesforzado y polietileno de
alta densidad o cualquier otro tipo aprobado por la comision nacronai del agua.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuars,e unlendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando
la tuberia de agua hasta las presuones de prueba, las que se mantendran durante los periodos
minimos, la presidon maxima sera igual al porcentaje de la presmn “de trabajo disefiada para el
tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos mtmmos preestablemdos

Todas [as tuberias se suministraran de acuerdo a las dlmensmnes fijadas en el proyecto y
deberan satisfacer las especificaciones valuadas por el orgamsmo rector (secof ) segun la clase
de tuberia de que se trate. K

P. V. C. Son las iniciales en ingles de poli-vinil-chiorine, édaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con clorurg &e polivinilo.

La conexién de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaﬂanado ala campana anger.

extremo achaflanado del tubo.
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2. -en la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mOJarse'con agua hmpla

33 R3h "’ i‘ 3 \i i
3. -sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubr;cante duralon o similar, de

"L'\%

aproximadamente 1 mm de espesor.

4. -aplicando el [ubricante se insertara el extremo achaﬂanado.en a campana Es de importancia
que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que 's€' encuentra en el extremo del
tubo. -

5. -se debe tener especial cuidado de que la insercidn no se hégé'..hésta él fondo de la campana,
ya que la unién anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de direccién de Ia tuberia.- la curvatura debe hacerse linicamente en la parte lisa del
tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tlpo de tuberia, ya que el cople no
permite cambios de direccion. -

Cruce de carreteras y vias de ferrocarril.- en ambos casos serecomienda que:el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberastener- una.profundidad de 100
centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que estd“nosea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las md:camgnes .del supervusor.

No se efectuara la prueba hasta despues de haber transcurrldo cmco dias da haberse construido
el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado.rapido; las pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimoi;Encaso de que no haya atraques
de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la
instalacion, -

'1 i
Prueba hidrostatica.- para efectos de la prueba hidrostatica se dejan hbres todas Ias conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a’una prueba hidrostatica por medio
de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo :nstalado

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre. cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba [a tuberia se llenara lentamente de agua y
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion dewuna valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba medlante una bomba apropiada

y se mantendra una hora como minimo.

o cial : ;
Medicion y pago.-el suministro e instalacion sera medido en metros con aproxlmacmn de un
décimo. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de-tuberias colocadas en
funcién de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto,miebzendo |nclu1r las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo: A

a4 ?j:.i.-f_m g
A).- revisién de tuberias juntas y materiales para certificar su buen estado
B).- maniobras y acarreos para colocar a un [ado de la zanja. -
C).- instalacién y bajado de la tuberia y prueba h:drostatlca con eI manejo del agua, vy
reparaciones que se pudiesen requerir. 3 _ ;

INHD 2.- REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA

sriting O

Pof este concepto se entienden todas las acciones necesarias (excavacuones suministro e

iristalacion de piezas especiales, suministro de material de- banco y rellenos compactadaos,
‘wv*‘-r' SO wotale

S

el G
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incorporacion de humedad, etc.) Realizados por e! contratista ‘géhra,lé‘ correcta reparacion de una
toma domiciliaria para agua potable tipo IV-A por método tradicional, incluye excavacién para
zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 90% con material de banco, segun
especaﬁcacmn de estas normas (obtencmn y acarreo del mlsmo) hmp|eza de la zona de trabajo,
todos los materiales indicados en el plano e instalacién de hldrotoma para 3" 0 4" de diametro
con longitud de toma de 10 metros promedio, por unidad de obra termmada

Dentro de los suministros de materiales de relleno y de construccion el contratista deberd
considerar fletes, acarreos, regalias y todas las maniobras de carga y descarga de material etc.,
desde el lugar del almacén y/o banco hasta el sitio de la obra.

Al término de la reparacion, la toma domiciliaria deberd séf ﬁrobada mecﬂante la prueba de
hermeticidad de la NOM-002-CNA. TRCLOGE

ALCP 1.- DESCARGA DOMICILIARIA

'EJECUCION: Las descarga domiciliarias se consideran -losktramos- de’tubo que conecten el
registro de la casa a la linea de conduccién Sanitarias, esto sé realizara con tubo de PVC o ADS
Sanitario segun Proyecto con un didmetro de 6" o el que indique:la: ependenma o la supervision.
Esto se realizara en cada Lote o dejando preparaciones a cadé 10 m;

5,

MEDICION: En la medicién se tomara cada Descarga conclmda e; su totahdad

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra termlnada se hara aI precio fijade en el contrato
considerando cada unidad concluida en su totalidad; y todos los msumos necesanos para la
correcta ejecucion de este trabajo. S :

ALCP 3.- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

Definicién y ejecucion.- se entenderan por pozos de wsna Ias estructuras dlsenadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las
operaciones de su limpieza. Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el
proyecto y/o ordene el supervisor durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metross mstaladas de tuberias de
alcantarillado sin que estén terminados los respectlvos pozos: dew:suta s

N
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La construccién de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias
y que estos sufran desalojamientos. Los pozos de visita se construiran segun el planoc aprobado
por la secretaria y seran de tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcion de
1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no
mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que
las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero de cemento arena de proporcién
1: 3 ¥ con un espesor minimo de 1.0 (uno) cm que sera terminado c¢on llana o regla y pulido fino
de cemento. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de la$'tubérias con estas estructuras se
emboquillarén en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el supervisor.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos 5!guientes

A).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias",
mediante el empleo de cerchas. sy s
B).- Se construiran de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada mediante
cerchas. 4 :

C).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta ia mitad de la altura de los conductos de! alcantarillado dentro:del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suf‘ mentemente el concreto
de Ia base, a juicio del supervisor. cllopne :

D).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de'media‘cafia” y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construiran pozos de.visita:de "tipo especial”, segun los
planos que proporcionara oportunamente la secretaria al contratlsta los que fundamentalmente
estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano:tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ‘ambas partes se ligan por una
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos ttpo
Medicion y pago.- La construccidn de pozos de visita se. medlra en unldades Al efecto se
determinara en la obra el nimero de ellos construidos segéincel-proyecto y/o las ordenes del
supervisor, clasificando los pozos de visita de acuerdo conslas: diferentes profundidades y
diametros;. De manera enunciativa se sefialan las actlwdades pnncrpales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida: ‘

. ! t. '& ' 1 N
El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra mcluyendo ﬂetes maniobras
locales, desperdicios y mermas, asi como suministro y colocacion-de brocal y tapa de Fo. Fo. y la
mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, y rellencs
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ALCP 4.- BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA J h

DEFINICION Y EJECUCION - se entendera por colocacion de;-brbcé!es tapas y coladeras a las
actividades que ejecute el contratista en los pozos de visita y coladeras pluwafes de acuerdo con
el proyecto y/o las ordenes del supervisor.

=y 'é:i,u

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor lo senalen Ios brocales ‘tapas y coladeras
deberan de ser de fierro fundido de 165 kg.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras de fierro fundldo sm‘an estlmadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicién implicita.

;i[;-""{{“sy‘,

Los brocales y las tapas de concreto seran construidas y colocadas por eI contratista y por tales
trabajos solo tendra derecho al pago estipulado para el concepto:

Alcances.- el concepto incluye la seleccién y mezcla de los hﬁ_at'eriales para el concreto, que
tendra una resistencia f'c = 190 kg/cm2, el cimbrado, colado, c,:gr,ado. y descimbrado.

Medicidén y pago.- la colocacion de brocales y tapas de concréto se mediran en unidades. Al
efecto se determinard el nimero de piezas colocadas de acugrdp al proyecto y/o ordenes del
supervisor

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS .DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDI'CADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA MISMA. : D

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS Accséiﬁé:‘"‘\r"‘ DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA. SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA REGLAMACION O PAGO ADICIONAL. .

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION. 5 .

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRAf!STA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; AS[ COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADCS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO. LOS LUGARES® “FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y PARA PERMITIR EL :MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; ASI COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA'EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NQ SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE

PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDBA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOSY. NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARA LA

COIOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC.ETC.".. ;; oo

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACC’ESO AS[ COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRAB'AJO‘S:‘ CONFORME A LLO ESTIPULADO EN
EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGFA

OPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
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NTRE .C OTRAS YA QUE NO SE - ACEPTARA
‘CONTENIDOS EN SU PROPOSICION,
'S TRABAJOS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETG,),E

RECLAMAGION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARY
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARAN

E.P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUC!OlN DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA - QUE: ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE. SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCION, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULQS 001, 004, 005,.006, 007, 009 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE. (EDICION DIC2003). DE LA S. C. T, EN LA
INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE: TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADO A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DJSPOSITIVOS DE PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. AP

T e e L
LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PROTEGCION DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES. DE: LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSQOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SERALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN-EL AGTA DE'RECEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMBLE'FQ. Y:# L TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIC SE ENTREGUE A “LA DEPENDENCIA” EN BUENAS CONDICIONES* SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL. SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA VEZ AL MES. .

ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUGIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO AGCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTINGO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES., PR AT

QUEDANDC BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR®, JUZGAR DE 'r,:."r"dm}xs ' L-As CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD.DE-COMO LO CONSIDERO “EL POSTOR"
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE "EL CONTRATISTAEN:GUANTO ALOS PRECIOS UNITARIOS.

SENALAMIENTO - EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPQS GION_ DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESOQ DE LA OBRA. H ¢

el *f o

DURANTE EL PROCESC DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DJSPOSiTiVOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN'QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRACRDINARIOS DE OBRA. — .

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS; MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS:Y-ARTISTICOS. .

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO*

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTOR[ZAC!@N DE LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO 'DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS JE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS® Y 'LAS ‘NORMAS™ TECNICAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA; EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA bE. GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIFOS PARA EL C‘ONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTROQ DE LOS RANGOS PERMITIDOS,

LLEVAR A CABQ LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE ;IREGENERACION DEL SUELO, UNA VEZ




Rl e

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, SEFIALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CHIHUAHUA, DE
CALLE TAMAULIPAS A AVENIDA FRANCISCO |. MADERO ENi COLONIA LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO, DGO. CEL
SRR

Gt LR '
SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCOS:DE MATERIALES, EN CASO DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ART[STICOS DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01.005-E:05DEL LIBRO 1, GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LGS DANGS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION. DEFLAS:OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRU GIONES‘ DADAS POR ESCRITO- POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR" B

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA. o

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D 4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA !NFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEDE LAS.C. T EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPQ CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA, CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA S. C. T. EDICION 1986.

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS ‘[RABA.JOS .CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIQ. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEF!CIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Yo SEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TITULC: 05. CALIFICACION Y APROB&G] N- E LABORATORIOS CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABOR_Q: QRIO. DE SU PROPIEDAD O S| DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPAGIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECIFICOS.

P

ASELURA
LA OMiISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE" RECHAZO DE LA PROPOSICION ASI
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMF’O Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE IN ‘VIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL, DE‘ ADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE GENEREN. . .

E.P. 5. REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y AGUA

“ EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION YI.Q.,CQN_S.E‘R.\__/ACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS'{EQB ELxCONTRATISTA*, DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACION :CQRRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS
PCR LA AUTORIDAD DEL LUGAR)} Y POR LO TANTO EN LOS ANALISJS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, fNDEMNIZACIONES Y. ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREO : AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.

"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS lNDIREQ Q ;LOS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS AS[ COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS: QUE ELIA PARA EXPLOTACION Y/O
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETQ DE LA PRESENTE LICITACION

GO F\} SADIRR
BANCOS DE MATERIALES.- ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES. Bk PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA‘OBRA., POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRQ DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCAUZACION DE SUS BANCOS AS| COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAE{,LA CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL *FALLO'ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSFRUCCION DE LA OBRA. .
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AGUA.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA QETENCION DEL: AGUA PARA TERRACERIAS,
PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTC NO. ANALISIS DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA OBTENCION ACARREQ Y APLICACION}, LA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION : : )

E.P.6 PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LO ANALISIS)DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES:Y; PRESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS . CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO PCR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR® DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE' INDICAN A CONTINUACION:

009-DCORTES

009-D.06EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H. 04) ..
A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE L f‘; aE
B) EN AMPLIACIONES DE CORTES c

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOSP. U. Q. T.
A) LATERALES (INCISO 004-H.04)

B) DE BANCO (INCISOQ 004-H.05)

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 10Q Q-0 (MATERIAL A);
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-100 G’(MATER[AL B).
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTC DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0 0_—100 (MA_TER[AL C)

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDC CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE * EL POSTOR * PARA CADA UNO DE
ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE Lo QUE INTERVENGA DE LO SENALADQ
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA

CONSTRUCCION E INSTALACIONES 8. C. T. Y/O
LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A.Bo C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA. .

E.P.7 .-PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULARA'NVA"L"'ISIS DE PRECIOS UNITARIOS P.
U. O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDOQ LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U, Q. T “'EL POSTOR", DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A C NTINUACFON

ANALIS|S DE PRECIOS UNITARIOS v

EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDEB‘. - ‘
A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFIC -0-0 (MATERIAL A);
B) ANALISIS DETALLADC DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL 8);
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0 0 100 (MATERIAL Ch

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDQS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “‘EL POSTOR" PARA
CADA UNO DE ELLOS; CEATIE T

E} EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE{PAGO. 01.003-H.04; 01.004-H.05 LO QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA: . .

) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1)
& "‘é;—w N
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b) 086-E.05SUB-BASE 0 BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04)
¢) 086-E.06SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P, U. Q. T, {(INCISO 074-H.05)
d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T, {INCISO 079-H.03)

e) 086-K 03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA E N EL LUGAR P. U O. T. {INCISO 080-
H.02)

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U, O. T. (INCISO 081-H. 02)
g) 086-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03)

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERlALlAVI Bo C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA. ReA

£ =—‘.g'v- Lt

E.P.8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES
EEECER TR
LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y, LA)EJEGUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.%8.- LABORATORIODE CAMPO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS ‘EL CONTRATISTA” MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPC CON EL PERSONAL, EQUIPC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD). <

E.P.10.- COSTOS HORARIOS

E! postor considerara para los costos horarios de la maqurnarla __I_precm de adquisicidn de la
maquinaria_como nuevo y lo anaiizara de acuerdo con los articulos 194 al articulo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las. Mismas; Tepiendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para.cada. mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro aifios de depreciacién, vida econémica = 9,600 hrs, horas trabajadas por aino
=2,400 hr., o anterior lo hacemos del conocimiento de fos licitantes-paraunificar log criterios de como se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, para evitar la

especulacion del costo horario de la maguinaria.

i a
ST

el no hacer los analisis de costos horarios con la indicacion anterlor seré motivo para desechar la
propuesta .

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para Ia"inteqrac':ién de los precios unitarios: el

no hacerlo se considerard especuiativo lo cual €s motivo de desc:alnr caclén
E.P. 11.- USO DE EXPLOSIVOS o

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE. REQUIERErEL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASl COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USQO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y

ARMAS DE FUEGO.

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA.QUE.LOS PERMISOS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NQ SE REPROGAMAI{A?@RJDICHO CONCEPTO

0 M{f‘u

E.P.12.- DESCRIPCION TECNICA; <i:

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION!DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
"MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABA.JOS DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
!SMOS LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO‘Y I:OS” COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
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RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ke I

E.P.13.- MANIFESTACION A LA NOM-OBS-SCT2-2015
A s
DEBERA INCLUIR DENTRQ DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCIO{}J DE. LOS TRABAJOS) UN ESCRITC DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A'LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS. 4

E. P. 14.- MANIFESTACION POSITIVA DELINFONAVIT

LIREEI IS
EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA MINIMA ‘DE. 45EJIAS ANTERIORES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT, EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION RCA-5789-01/1 Y SU ANEXO UNICO DEL 28 DE JUNIO DE 2017 *

E. P. 15.- MANIFESTACION POSITIVA DE' MSS

EL LICITANTE PRESENTARA DENTRO DEL DOCUMENTO ESTADQ COTABLE DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA
MINIMA DE 7 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL
INSTITUTC MEXICANQ DEL SEGURQ SOCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA OF‘INI@N POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS APORTACIONES PATRONALES. HEEANIRE . ‘

E.P. 15.- SENALAMIENTO DE PROTECCION

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSJDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2:2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA'LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE’ suU. RESIDENTE Y POR MEDIOC DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES. b

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

N°® PZAS

2 D. P. PRINCIPLA TRAMO EN CONSTRUCCION A (VARIOS) DE 56 X 178 CJ“B:'IS oy

2 D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, TABLERO ADICIONAL DE 30' 117

1 D.P. UN CARRIL A 300 METROS DE 56 X 178 CMS p .

2 D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, 'I;ABLERO ADIé?gNAL DE?:;’O X 117 .

2 5. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICICNAL CON LA LEYENDA “MAXIMA DE 30 X 40 CMS

10 D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESV!ACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS)
1 D. P. TERMINA TRAMO EN CONSTRUCCION DE 56 X 178 CMS .

10 TRAFICONOS DE 91 CMS.

4 TRAFITAMBOS

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMIENTO NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES

g SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

LA MISMA CANTIDAD DEL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE COLOCARA EN$ENTIDO OPUESTO

-
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NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIM ] _‘l‘ﬁ'E PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA o

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUEN,TE EN-OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMO.Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO E_NFORMA INMEDATA.

E. P.16.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

SR

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO {2) LUGARES QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE SEIS PUNTO DIEZ (6.10 M) METROS POR DOS PUNTO
CUARENTA Y CUATRO (2 .44 M) METROS, DE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA
LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA
DE VINIL. )

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLOQ EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
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N -CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

parte: 1. control de calidad

TiTULO: 01. Ejecucion del Control de Calldad Durante Ia
Construccion ylo Conservacu.‘m

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucién del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccion o la conservacion cuando los trabajos se ejecuten.por contrato, o la SECOPE si se
realizan por administracion directa; también contiene los criterios para la verificacion de calidad que, en el primer
caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervision y en el segundo,

directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccién o la conservacion de las obras, es el conjunto de actividades que
permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra Y sus acahados, asi como a los
materiales y equipos de instalacién permanente que se utilicer. -8Rt su-ejecucion, comparandolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccién del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion o el procedimiento de construccidn se esta realizando
correctamente o debe ser carregide. Dichas aclividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccién o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es respdnsabllrdad :exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG.3; Ejgcuc.vdn de Obras o, si se gjecuta por

administracion directa, del Residente.

La verificacién de calidad durante la construccidn o la conservacién es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las’ equmf caciones del proyecto, ratificar la
aceptacién, rechazo o correccién de cada uno, y comprobar el cum' ientd del programa detallado de contro!
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el rnue y"Tas pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG-4, Ejecucién de Supervision de’ Obras, asi como los analisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a 1o indicado en el lhciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccion o conservacion se ejecuta por contrato, [a verificacion de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervision. Cuando la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacién independiente de la que ejecute el control de calidad,

dentro de Ia propia SECOPE.

REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP“" :
Mateniales, que forma parte de la Normativa SCT. po

NORMAS Y MANUALES

Ejecucion de Obras........cooooeeviriee i
Ejecucion de Supervisién de Obras...........c.o. oo
Aprobacién de Laboratorios...

Criterios Estadisticos de Muestreo e
AnéI15|s Estadlsticos de Control de Cahdad .................
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REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando |a obra se gjecute por contrato, el Contratlsta de Obra, no podra iniciar los trabajos de
consfruccion o conservacion si no cuenta en el campo con;

‘re ‘J‘

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente fact:ble ¥ aceptable desde el punto de vista
de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una-de ias actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacién permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de efecucion de
los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, detallado por concepto y ubicacian en la
obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equiposy-matériales de:laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdoséon-elprograma-detallado de control de
calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con io indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD Ll

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratlsta de*Superwsmn previamente a la iniciacion
de los trabajos de construccién o conservacion, contard en ef campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificacién de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde ei
punto de vista de su realizacién fisica, asi como comprobabile“en:todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar, _para la verificacion de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a gue se ref iere la Norma N- LEG -3, Ejecucién
de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la obra. -

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las mstalacmnes;n.equipo y materiales de laboratorio, asi

' como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de:acuerdc con el programa detallado
de verificacién de calidad a que se refiere la Fraccion anterlor y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. aE.3. de esta Norma. Sk

EJECUCION

Para la ejecucion del control de calidad o de la verificacion de calidéa,‘.'s‘_:é'ji‘o}iji'é‘_ré en cu'eﬁ{:a lo siguiente:
PERSONAL

" Que el personal que ejecute el control de calidad o la veriﬁcac_:ic’jn fdé' ‘calidad, tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minime.por:

Jefe de Control de Calidad

E! responsable del control de calidad que se indica en la Fracci'{i A de esta Norma, contaré durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, qué‘sea ermero civil con cédula profesional
y certificacién como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo‘de:Estidios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma,y-'que, previamente sea aceptado por la
SECOPE. E! Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos Ips trabajos para la correcta ejecucién del
control de calidad, analizar estadisticamente los resuitados . que se. obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccién E.7. de esta Norma. No puede ser sustlfwdo sin la autorizacidn escrifa de [a
SECOPE y siempre por ofra persona con igual preparacion y experiencia.

Jefe de Verificacion de Calidad

E! responsable de la verificacién de calidad que se indica ef & Fraccién B.2. de esta Norma, contara
durante todo el tiempo que dure [a obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacién como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampltamente todos los aspectos

relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi comeo con el proyecto de'la misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacion de Calldad 6ebe coordinar todos los trabajos

\
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necesarios para la correcta ejecucion de la verificacion de cahdad anallzar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad.y de Ia .propia verificacion, e integrarios en
los informes mensuales a que se refiere la Fraccién E.2., de la,Ngrma N:LEG-4, Ejecucion de Supervision
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacién escrita de I:' SEGOPE y 3|empre por otra persona con
igual preparacién y experiencia. '

Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacion de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contardn con los laboratoristas. y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos ‘de muestreo; manejo, transparte,
almacenamiento y preparacién de las muestras; ejecucién de las:pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracién del equipo de laboratorio, entre otros::-El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditard, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacion de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacion de'calidag:-el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie;La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL.-2-05, Apmbacién de Laboratorios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado i a su leCIO no cumple con lo establecido
en este Inciso.

LABORATORIOS

. .-1,-"‘.5-{

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacion de cahda d, tendrén en sus instalaciones: areas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi comq parn la callbracnén del equipo; fuentes
de energia y de iiuminacidn; y cuando sea necesario, sistemas de comunu:amon de control de temperatura y de
ventilacion, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podra, en
cualguier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacion o complementacxon si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccién. o

EQUIPC Y MATERIALES

Equipo y materiales para el control de calidad o parala veriﬁcaclon de calldad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la venﬁcécnérr de cahdad estara en condiciones
dptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus ﬁ’ar!es’ due no’tenga un desgaste excesivo
que pueda aiterar S|gn|f cativamente los resultados de las prue‘bé§ ‘Todos los materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. L& SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de”Laboratorios, el estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su callbracmn reemplazo o complementacién si a
su juicio no cumplen con o establecido en este Inciso. )

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para traslad; n_-_fcrjna eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para:la:wverificacién de calidad, asl como las
muestras que se obtengan. Su nimero ha de ser suficiente para :atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi;como: estar y ser-mantenidos en 6ptimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra..La.SECQPE podra, en cualquier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad.de ordenar su reparacmn reemplazo o
complementacién si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREO

Salvo que el proyecto indique io contrario, las muestras seran del tipo que se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Maferiales, y se obtentrarn con la frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10} por ciento de esa frecuen A éuando sean'para la verificacién de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar, mediahtéun procedimiento objetivo basado
en tablas de numeros aleatorios, conforme lo indicado en el ManualM.- GAL1 02 Criterios Estadisticos de

Muestreo.

| Las muestras se transportaran del sitio de su obtencion al Iaboratdfib y se a!maceﬁarén de tal modo que no se
[ [ lteren, golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran a_s_entando el nombre de la obra, el
numero de identificacion que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece,

[
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el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observacmnes ﬂenlnentes Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicién de la SECOPE. g

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y Iaboratorlo que se realicen a los materiales
yfo a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establecido, en los Manuales del Libro MMP. Méfodos
de Muestreo y Prueba de Matenafes Sin embargo, si se requiere del gsq de un método de muestreo y/o de
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el prqyecto su aprobacu.’)n debe solicitarse por
escrito a la SECOPE.

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacién de Calidad, anallzara ‘estadisticamente, como se indica
en el Manual M-CAL-1-03, Andiisis Estadistico de Control de Calidad, ios resultados de las mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, med:ante cartas de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar"l_ s" [ores obtenidas con los limites de
aceptacion que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadisticos que
determinan si el proceso de produccién o el procedimiento de construccion se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente,’ asociando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacién en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse
diariamente con el propésito de corregir oportunamente las deswac:ones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccién o los procedimientos de construccién, como’ ‘én &' calidad de los materiales de todos los
conceptos de cbra. En el caso de |a verificacién de calidad, esta actuahzamén se hara por lo menos cada diez
(10) dias, dependiendo de los volimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicion, prueba o mueslra _0 duda respecto a la aceptacién o
rechazo de un material o concepto de obra, la decisién se puede basar En‘ otro procedimiento estadistico

aprobado por la SECOPE.
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a;continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las. mediciones y pruebas ejecutadas,
incluyendo la informacion necesaria para su interpretacion; las cartas de_ control y los andlisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los ele!' 'ntos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad. ‘

informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al-términoi.de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccion
o procedimiento de construccién que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.*Rara cada uno de los resultados se
indicaran los nimeros de muestra y de pruebas correspondientes; asi como el.sitio, material, frente,
cancepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecuté la prueba de
campo y, en su caso, la fecha en que se realizd la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe; ¥ éI nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre vy la firma del Jefe de. Control de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato a_mas tardar el dia siguiente de su
elaboracién. El Residente o el Superintendente, asentara en el |nforme la fecha y hora en que lo reciba, asi
como su fima.

Informes mensuales

Elaborados al términc de cada mes, que contengan como mmlmo ‘}a descnpcron sucmta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe:: s'cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros anélisis estadustlcos efectuados para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, |a indicacién de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificacicnes del proyecto ylo que mostraron desviaciones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccién, sefialando las causas.de falla y las acciones emprendidas
-para corregirlas, asl como los resultados de su correcmon m[smos que anulardn los resultados no
satisfactorios que provocaron la correccion; el dictamen que c;ertmque que la obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipps de instalacién. permanente, de los
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el, yecto ‘Como. apéndlces se incluirdan un
informe fotografico que muestre los aspectos més relevantes de : Vntrol de calidad y las copias de todos los
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informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes menstales seran firmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso €l .Contratista de Obra los entregaran al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en; la-Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras.

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendrd como minimo los objetivos; alcances y descripcion sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la-obra; las ~cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros andlisis estadisticos efectuados en toda la obra,
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique: que 1a obra se ejecuté de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacién yermanente, .de.-los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndicese incluird un informe fotogréfico que
muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informie fmal ‘debe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente 0 ef Supermtendente, en cuyo caso: .l Contratista de Obra lo entregara al
Supervisor junto con su estimacién de cierre, como se establece entia Fracc:on G.3. de la Norma N-LEG-3,

Ejecucién de Obras. . AT TR




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

