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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realizacion de las actividades
necesarias para la rehabilitacion de pavimento asfaltico, sefialamiento horizontal en calle
Tamaulipas, de Av. Hidalgo a calle Tabasco y Sinaloa de colonia Las Rosas, en el
municipio de Gémez Palacio, dgo., mediante la construcciéon consistente en trabajos de
Pavimentos, Drenaje y Sefalamientos y Dispositivos de Seguridad, en el tramo
comprendido, debiendose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la
presente base de licitacion.

En la ejecucion de los conceptos de obra de construccién regiran en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las" Normas y. Procedimientos de
Construccién de Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de
Construccion e Instalaciones de la S. C. T. y Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para lnspeccmn y Conservacién de Puentes,
tltima edicidén de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas cond[mones de operacion, durante toda
la V|gen0|a de los trabajos, la maquinaria y equipo de construcmon ‘que senalé en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y
que como minimo estard a disposicién en el lugar de Ia abra durante el plazo de
ejecucion del contrato, y que por ello no procedera nmg_u_n__pqg_o adicional.

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el sefialamiento a que se hace mencién
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requusntos el cual debera
mantener en optimas condiciones; el proponente en’ 'sus’ precios unitarios, debera
considerar lo necesario para la construccion, colocamon mowmrentos y mantenimiento
de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos’ 3 01, 01 001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 de!l Libro Tres Parte 01 y Titulos 01, 02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccion e Instalaciones de esta Dependencna que son junto
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las que regiran para la
gjecucién de la obra, ya que se exigira al contratista su estncto cumplimiento y no se
efectuara ningln pago adicional por dichos conceptos. :

.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSIPfON DEBERA CONSIDERAR
QUE:

A.- Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la regién. o
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B.- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabai que tiene de los trabajos a
realizar y de Ia regidén, propondra el o los bancos ‘de’ material que a su juicio
cgnSIdere convenientes para la ejecucién de los rhlsmos debiendo tomar siempre

_ in cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calldad requerldas Y que de

\) preferencia se encuentren en explotacion. :
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El mismo concursante debera cerciorarse de que Ios bancos de materiales
propuestos se encuentren libres de gravamenes ante la Secretaria de Desarrollo
Social, la Comision Nacional del Agua y que los prépietarios 0 concesionarios den
su anuencia para su explotacién, carta comprom|so con eI ylo los propietarios del
terreno y/o banco de materiales.

La liberacion de los bancos de materiales, asi como:el pago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva deliconcursante; por-lo tanto, en los
andlisis detallados de precios unitarios correspondientes,:deberé :considerar estos
aspectos en sus gastos indirectos. Asimismo, el Contratista sera el responsable de
la tramitacion y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracion no prevista por el proponente.

"EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposicion que los bancos
para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccién
de las obras y trabajos diversos, deberan ser Iocallzados Y propuestos por "EL
CONCURSANTE" y aceptados por "LA DEPENDENCIA"" 0
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En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por algun razon no dcepte los bancos
que se le propongan y sea necesario extraer los inatériales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacion alguna a los prec:os unltarlos anotados en el
catalogo de conceptos el

rechazar esa proposiciéon o aceptarla Si con3|dera que e~ conwehe 3|empre y
cuando el material que se proponga sea por lo ménos‘de calidad igual a la del
banco de préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del banco de
préstamo, no se hara modificacién al precio por parte "LA'DEPENDENCIA“ el pago
se realizara como si se hubiere explotado el banco ‘de” 'restamo especificado en
CONcurso. :
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E.- Los acarreos de los materiales petreos deberan. estar mclwdos dentro del precio
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unitario de cada concepto que lo requiera y seran Ios que proponga cada Empresa,
en el entendido de gque no dara lugar a revusmn de COStOS por problemas con
fleteros de la regidn.

Los acarreos citados, los podré realizar el proponente a través de medios propios
y/o con fleteros de la regidn, en el primer caso; de.bera anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Basi’co para. el _¢umplimiento del
Programa), un documento de la union de transportlstas én donde se haga constar
que no se opondran a esta opcién y en el segundo”ca‘éb deberan consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado ‘a“la fecha de la apertura de la

propuesta técnica (anexar la cotizacion en el Docurment: "T' 13)

Srjen

Acarreos de Materiales- el analisis de preCIos; _ umtanos ‘es de absoluta
responsabilidad del contratista, no obstante deberan ‘incluir la cotizacion de algun
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sindicato en donde especifique el precio de acarreo de pnmer kllometro y de los
kilbmetros subsecuentes {documento no. T-13 Resumen .de Equipo Basico), la cual
es Unicamente informativa para en el caso de unntncremento en los costos de
acarreos, se tomara unicamente el porcentaje resultar}te-:;de la cotizacion nueva con
respecto a la presentada en concurso, previa verificacion.de- esta secretana

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos de'acarmO'

Incluira el analisis basico de acarreo primer km y el‘anahs[s basnco de acarreo del
km subsecuente para la integracion de precios unitarios, _estos analisis son con el
fin de verificar que se estd tomando en cuentala distancia de los bancos
propuestos por el licitante (documento no. E-23 Daﬁjﬁ’ Basijcos de Costos)

Anexar el andlisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico. y' maniobras, capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durante, é_l‘ regreso de vacio hasta el
banco, este andlisis sera para cada banco en parﬁcular eI cual se mtegrara en el
documento no. E-23 datos basicos de costos. 0 & ‘

procedera de la siguiente forma;

1.- Trabajos extraordinarios a base de precnos unltarlos s

Hl“(" 't )

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipuladds en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA“ estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucion y este se obllga a reallzarlos conforme a dichos
precios. s :

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precnos‘ unltarlos en eI contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar Iosﬂnuevds precios ya -establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nueVos -con. [a- intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢) Si no fuera posible determinar los nuevos premos unltarms eri la‘forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" }apijcara 10s” precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que smrleron de base para formular los
precios de tabulador.

£

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a ejeéutar los trabajos conforme a
los nuevos precios. *

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para‘los conceptos de trabajo,

/ cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de Obra Terminada, todas las

condiciones que puedan influir en ellos y que los dafds asentados en el proyecto ylo
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Pllego de Requisitos, tales como clasificacién y.. abundamlento de materiales,
disposicion de los estratos y otras caracteristjcas,, los ha _ proporcionado la
Secretaria tnicamente como orientacién a titulo®informativo. En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente;ena. realidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de” los ‘materiales la diferencia no
justificara reclamacion alguna del Contratista en cuanto a Ios precios unitarios
[ERSWTHE

H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque: detlos bancos de matenales y el
Contratista observara las precauciones necesarias: para evitar contaminar el
material Gtil aprovechable, ya que no se efectuara mngun pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios. '

[) El Contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulédo la Secretaria ordenara su
reparacién o reposicién inmediata, asi como la ejecuc:lon de las,obras adicionales
que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta“el Contrattsta sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello, =% : :

El contratista sera responsable de los dafios y perijtos que cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucion g“{,‘las obras; por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia“ de;""las instrucciones dadas por
escrito por [a Secretaria o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recebmoﬁ ‘de’ uha obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de U.n mara ejecumon la Secretaria
ordenara su reparacién o reposicidn inmediata, asf como la construccién de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
sin que tenga derecho a retribucién por ello.
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J) Solamente se mediran los trabajos que hayan Sld 1ecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejecucron ’._de estas’ Normas. No se
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecut’ado def mentemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos. :

K) En los precios unitarios queda incluido y no; e _Pagara por. separado la
correspondiente a la conservacion de las obras hasta

‘receépcién por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mismas, y_, de las zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo ‘con las indicaciones de la

Secretaria.

L)- En la elaboracién de sus analisis detalladaéﬂ "EL

CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo sugu1en

1).- Que podra emplear en el transporte de materiales. de construccion, indistintamente

jhlculos de su propiedad o pertenecientes a smdlgatos o umones de transportistas
la regidn.

‘i"
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2).- Que deberd considerar en cada uno de Ios;:analssns correspondlentes las
condiciones especificas que influirdn en el acarreozcomo:el tipo de terreno (plano,
lomerio o montanoso) pendientes, curvaturas, :superficie de rodamiento y la
longitud del mismo, asi como la proporcmn en que intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transporhstas que con51dere emplear
en el transporte de los materiales térreos o pétreosi:i. - :

3

3).- Que sera el unico responsable de las obllgacmneS derivadas de las disposiciones

legales, de seguridad social, de convenios que celebre y-demas-ordenamientos en
materia de estos trabajos, por [0 que se comprometezfy_-“;a;c;epta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentare’n’ sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones ¢ uniones de transportistas de 'Ia reglon ya que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA". '

4).- Que, en la integracién de estos prec:tos unitarios, debera con3|derar los costos de

A.- FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURAJ

los insumos vigentes en la zona o region de que se trate

5).- Que para la revision y ajuste de los costos que |h1egran estos preC|os unitarios,

cuando ocurran circunstancias |mprevnstas de orden economlco no previstas en eI
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negllgenma o ineptitud de cualquiera
de las partes determine un aumento o reduccién de los'Costos de los trabajos adn
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contmgenc:la se hara en su caso
mediante la aplicacidn de cualesquiera de los procedrmlentos indicados la fraccion
[ll del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y Sé‘rv:cms Relacmnados con las
Mismas y los aplicables de su Reglamento.

PAVIMENTOS

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes
corresponden a lo establecido en las Normas para Construcmon e Instalaciones
la Normativa para la Infraestructura del Trahsporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes :

PAVIM_ENTOS ASFALTICOS

™Y

Es el conjunto de actividades que se realizan corf 'na maquma fresadora para
eliminar las deformaciones superficiales en cér qtas asfélticas © para retirar
capas de rodadura o capas asfalticas del pawr‘neﬁto deterloradas a fin de
mejorarlas caracteristicas de comodidad y fnccno‘h‘fde |a superficie de rodadura o
para desplantar parcial o totalmente la nueva cap de rodadura a la profundidad,

ancho y seccién requeridos en el sitio

El equipo que se utilice para el fresado, sera el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad sufi c:ente que permitan un trabajo
decuado segun los requerimientos del proy cfo (corte, ‘perfilado o micro
perfilado) a fin de lograr los estandares de“chhtiad aI fresar la superficie
establecida en el programa.
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El fresado se realizara de tal forma que no se danen Ias guarmcnones zonas de
la superficie de rodadura fuera del area de fresé 0 y__cua[qwer otra estructura.
Cuando el proyecto o la Secretaria indiquen que résado no_se realice sobre
los elementos del sefialamiento horizontal, la dlsfanma entre el limite del fresado
y las rayas, botones reflejantes u otros eIemenfos no serd menor de ocho (8)
centimetros.

El fresado de la superficie de rodadura, se medlra tqrﬁ ndo como > unidad el metro
aproximacién a un décimo (0,1) tomando como BéSe los volumenes de proyecto
en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CSV-CAR-3-02-006/20
Fresado de la Superficie de Rodadura en Pavimentos Asfalticos, de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte. o '

B.- RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la base debidamente term ada superF icialmente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccioh‘aa como en los taludes de
dicha capa, un rlego de impregnacion con e‘mulsuan asfaltlca cationica, la
construccion del riego de impregnacion se deberé-*-aiﬁegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR" Construccién, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

El producto asfaltico (emulsién catidnica) ECI ‘0 debera *cumplir con la
especificacion de la tabla 1 la Norma de Calidad; N CMT 4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razonde 1.3 a 1.5 It/m2 de‘,_asfa[to residual, dosificacion
que debera determinarse mediante pruebas de |aboratono que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA"; R

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor
de adquisicién o produccion del material asfaltch mpleza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de producéiony en el Iugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar.:dg Jatmacenamlento descarga
en el depésito, cargo por almacenamiento™ todas ‘las’ operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y Ilmpleza de la superF icie sobre la
que se aplicara el riego; proteccion de las estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el materlal e?sféltlco y para evitar traslapes
excesivos; cargas en el deposito del material as’faltlco al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del materidl asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos emple "sv.en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las desca‘r@as -y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto.

CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICOS
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Sobre la capa de base hidraulica debldamente termlnada y despues de la
aplicacion del riego de liga con emulsion catlomca;-de rompimiento rapido que
cumpla con lo indicado en la tabla No 7 de la nora CMT-4 -05-006/06 del libro
CMT. Caracteristicas de los materiales, de la No:matwa para la Infraestructura
del Transporte y se aplicara uniformemente dlstrlbwda‘en la‘superficie a razén de
0.5 Its/m2 (residual asfaltico). Se construird unacarpsta deconcreto asfaltico de
espesor compacto indicado en proyecto, utilizando material pétreo de tamano
maximo de %" procedente del banco de préstamo propuesto por “EL
CONTRATISTA" y cemento asfaltico, compactado al 95% del peso especifico
maximo marshall que se determina en laborator[o o

La construccién de la carpeta se debera apegar a lo indicado en la norma N-
CTR-CAR-1-04-006/20 libro CTR. Construccion, de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte. El contenido opt|mo ‘de cemento asféltico lo
determinara la empresa constructora, mediante el método Marshall, para el
proyecto de mezclas asfalticas, de acuerdo a lo est lecido en el libro 6, capitulo
6.01.03-012, inciso D.05, de las Normas para muestreo y pruebas de los
materiales, equipos y sistemasdelaS. C. T. o

Se recomienda elaborar y tender el concreto aéfél solo ‘cuando exista clima
despejado con poca humedad, templado con ierfh eratura minima de 15°C y
vientos moderados. ’ -

El material pétreo que conforme la carpeta debera cumpllr con lo establecido en
la norma N-CMT-4-04/08 libro CMT. Caractensflcas ‘de los materiales, de ia
Normativa para la Infraestructura del Transporte.”

El cemento asfaltico, LA DOSIFICACION sera deten’mnada por el laboratorio de
control de calidad de la empresa y el tendido se. efectuara compactandola al 95%
de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall ‘La mezcla sera
elaborada en planta en caliente, : ‘

Debido a que se utilizard cemento asfaltico, la ;r‘ﬁe;zcla debera elaborarse a una
temperatura de entre 130°C y 165°C. La temperatura:minima conveniente para el
tendido y compactacién de la mezcla asfaltica,. seran determinadas por el
laboratorio de control de calidad de la empresa: d]ante la’ curva viscosidad-
temperatura del cemento asfaltico, de acuerdo’ a'lo ‘establecido en el Libro 6,
Capitulo 6.01.03.012, inciso D.05, sub inciso b2. c)

Las operaciones de mezclado, tendido vy compactado de materiales para
carpetas de concreto asfaltico se mediran por’ ‘metro cubico (m3) compacto
considerando &l volumen resultante del espesor y las secciones trasversales de
proyecto, La construccion de la carpeta de concreto asfaltico se debera apegar a
lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04- 006/26,Wrbro CTR Construccwn de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.” s
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1.-En las areas del pavimento en donde una pormon'-dé“la superf cie de rodamiento
ha sido destruida o removida y/o donde lo ordené' la Dependencia, se procedera
a efectuar los trabajos de reparacion marcando el area a reparar cuidando que
tenga forma rectangular y que dos de sus lados" s _ perpendlculares al eje del
camino, ademas la superficie descubierta debéra ‘ser’ compactada al grado v
espesor que indique el proyecto y/o que orderie’ lat Dependenma conforme io
establece, para cada caso en particular, el incisosNE CSV-CAR-2-02-003/16 de la
Normativa para la Infraestructura del Transp‘or‘le,r utlllzando los productos
asfalticos o equivalentes adecuados. R

2.-Para restituir la superficie de rodamiento se utlllzara mezcla asfaltica elaborada
por el sistema de mezcla en el lugar, con 1as“‘caracter|stlcas y grado de
compactacién sefialadas en el inciso N-CTR- CAR-1 04 007/16 ‘de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

E.- BACHEO PROFUNDO AISLADO

En las zonas inestables de la superficie de rodamlento ‘actual y/o  donde lo
ordene la Dependenma debera llevarse a cabg Vde_ 4acuerdo al inciso N-CSV-

rodamiento actual, compactandola en capas c n' de 'pésor no mayor de 10 cm.

con material de calidad de base hidraulica def‘2 ‘tm. de’ es*pesor 25 cm. de
material con calidad de Subrasante, y la compactacmn de 10 cm. de terreno
natural. Incorporandole agua para compactacson

A
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Para restituir la superficie de rodamiento se utluz ’nﬁezcla asfaltlca elaborada
por el sistema de mezcla en el lugar y/o en caliehte dé acuerdo a lo indicado en
el proyecto, con las caracteristicas y grado de compactaciéon sefialadas en el
inciso N-CTR-CAR-1-04-007/15 y N-CTR- CAR—1 04 006/14 de la Normativa para
la Infraestructura del Transporte. el

F.- RIEGO DE LIGA

Sobre la superficie de la capa de base impreghada 'debidamente terminada, se
aplicara en todo el ancho de la seccién un riego de ‘liga con emulsion asféaltica
catibnica de rompimiento rapido tipo ECR-60 ‘a razon de 0.5 Its/m2 (residual
asfaltico), dosificacion que debera determinarse rhédiante pruebas de laboratorio
que para tal fin debera implementar “EL CONTRAH{S}"T/?" I

El producto asfaltico {emulsién cationica) debera. cumplir con la Norma de
Calidad N.CMT.4.05.006/06. del libro CMT Caractenstlca de los Materiales, la
construccion del riego liga se debera apegar a- Ios'iiﬁéémlentos mdtcados en el
inciso N.CTR.CAR-1.04.005/15 libro CTR Constr’ué’ h "de Ia Normatwa para la
nfraestructura del Transporte. o

. : P
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B.- MARCAS EN GUARNICIONES

i\

“g / la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte SF

{

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAB\’

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, SENALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE TAMAULIPAS, DE
AV. HIDALGO A CALLE TABASCO Y SINALOA DE COLONIA LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO.

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando ’cor'no tinidad el litro, el volumen

Sx sy

se tomara teniendo como base las cantidades fi jadé ‘en el proyecto se pagara al
precio fijado en el contrato para el litro apllcadb_‘ ‘(Este precio“debera estar
incluido en el precio de la carpeta de concretb asfaltlco y en las carpetas

por el sistema de riegos) o
T i:’;.'

Las clausulas e incisos que se mencionan'® enJ‘ ‘los ' parrafos siguientes
corresponden a las normas para construccion e instalaciones de la secretaria de
comunicaciones y transportes libro CTR Construccion 1.- Conceptos de obra 07.
Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad, librg’ CMT Caracteristicas de los
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transpor’te

MARCAS EN PAVIMENTO.

ivg =) .‘:-. i
,

Para la aplicacion y colocacion de las marcas e, &l awmento para cada caso en
particular, debera efectuarse de acuerdo con‘ o’ senalado en el proyecto,
previamente a la aplicacion de la pintura y el matenall‘reﬂejante las superficies
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar el”pélvo y materlas extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura. y :

A continuacidn, se trazaran sobre el pawmento as. marcas del sefialamiento,
para guiar al equipo en la aplicacién de la plntura garantlzandose ia dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, eit’ general debera cumplir con el
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/00 de la Normatl\)a'rpara Ia Infraestructura del
Transporte.

Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones
adyacentes a las vialidades, con el fin de delinearlas para indicar su presencia y
las restricciones de estacnonamlento cubnendo‘ftanto su cara- vertlcal como la

horizontal

Los materiales que se utilicen en la aplicacidni:de:marcas .en guarniciones
cumpliran con lo establecido en la Norma N:CMT:5-01-001, Pinturas para
Sefalamiento Horizontal, salvo que el proyecto :ndlque otra cosa o asi lo
apruebe la Secretaria ¢ T

Las marcas en guarniciones se aplicaran sobre Ia stjpenr cies dellmltadas por los
puntos premarcados, utilizando equipo autopropulsado ‘o manual. La pelicula de
pintura que se aplique sera de tipo, colory espesor que indique el proyecto.

A menos que el proyecto indique otra cosa o *asi o -apruebe la Secretaria, la

pmtura cubrira totalmente tanto la cara vertical como la cara horizontal de la
guarnicién, en general debera cumplir con el incise:N-CTR-CAR-1 07 002/00 de

R
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VIil. CALIDAD DE LOS MATERIALES

C.- VIALETAS Y BOTONES.

V.

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, SEﬂALAMIENTO HBRIZONTAL EN CALLE TAMAULIPAS, DE
AV. HIDALGO A CALLE TABASCO Y SINALOA DE COLONIA LAS ROSAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO.

Eslon
1.-Vialetas son dispositivos que tienen elementos r,emtggreﬂ)ejantes se colocan sobre
la superficie de rodamiento o sobre estructuras,.con. el fin de incrementar la
visibilidad de las marcas durante la noche y en condiciones climaticas adversas.
SO R S
2.-Botones son dispositivos que se utilizan como,complemento de las rayas con
espaciamiento logaritmico y como vibradores para:anunciar la llegada a una
caseta de cobro, antes de un cruce a nivel con _el.ferrocarril, en carreteras
secundarias antes de un entrongue con otro de rnayor importancia o en algun

otro sitio en el que, a criterio del proyectista, sean necesanos

3.-Las vialetas, botones y demas materiales que sé 'utilicen en su instalacion,
cumpliran con lo establecido en las normas N-CMT-5-04, vialetas y botones, asi
como en las demas normas aplicables del libro' CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Dependencia. ;

4 -Previo a la instalacién de vialetas y botones se |rid|c"ér“§ su‘ubicacién y marcado
en los lugares que indique el proyecto, se Ilmplara la superfme donde se
colocaran y se fijaran de acuerdo a lo indicado ‘en proyecto, los trabajos se
sujetaran a lo indicado en el inciso N- CTR-CAR-1 07 004/02 de Ia Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

DOSIFICACIONES
Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticos ‘o equivalentes y aditivos

que el contratista determine para la construccion y/o restitucion de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser Ias adecuadas para cumplir con

ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden
grado sefnalado en cada caso en el proyecto. e

Los materiales a que se refieren estos Trabajos p;c')t,}EjécUtar, deberan cumplir con
los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los Materiales de la
Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte. -

NORMAS DE EJECUCION

La ejecucion de los conceptos de la obra se sdﬁs ra a‘lo estlpulado en las
/Especificaciones Particulares, las Normas vy Procedlmlentos ‘de Construccion
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Xl.

REHABILITACION DE PAVIMENTQ ASFALTICO, SENALAMIENTb-H'ORiZ'ONTAI..”EN CALLE TAMAULIPAS, DE
AV. HIDALGO A CALLE TABASCO Y SINALOA DE COLONIA LAS ROSAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO.

RS

Conservacién y Reconstruccion de Carreteras y fas° Normas de Construccién e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares cuando
se contravengan con las normas citadas que tienen caracter general
L l‘ ta \

Con relacién al sefialamiento, la ubicacion de las sefalés, su t|po y dimensiones,
los dispositivos de proteccion y las rayas en el.pavimento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Sefialamiento y DISpOSItIVOS para el Control del Transito
en Calles y Carreteras.

CALIDAD DE LAS OBRAS ‘

Las empresas ejecutoras deberan contar con el Iaboratono de’ campo que garantice
la calidad de las obras, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 005-E-08 del libro
N° 1, Generalidades y Terminologia de la Secretarla de Comunicaciones y
Transportes

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podrah’ iniciar trabajos, en tanto no

cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan rictificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contrato.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencion se realizara en Uha vid con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la
proteccnon de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obllgacmn del contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarrOH : os trabajos Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra danos a terceros y accidentes por
a la falta de sefialamiento adecuado y en perfecto’ éstado debiendo incluir carta
compromiso para la prestacion del seguro de una compafia especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento E-22. (Analisis del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Ultilidad), ya que es "’responsabllldad total del
contratista la prevencién de accidentes por lgs. manlobras Yy movimientos de
maquinaria para la ejecucion de los trabajos y" ‘por falta del senalamiento
adecuado para la proteccion de los usuarios y de:la-cbra..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se iricluyen; se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas :de’ Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccién, Conservacion y Reconstruccion de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su Ultima edicién en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para Ia mfraestructura del transporte
edicién 2000. SN

PRE 1.- TRAZO Y CORTE CON DISCO L,

DEFINICION.- Se entendera por corte en concreto de banqut—:‘-tas-y pavimento asfaltico, al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista“paracortar en la profundidad y
lugares indicados en el proyecto, con el fin de que las excavaciones y/o demoliciones estén
limitadas y de forma regular. ‘

ALCANCES.- Los trabajos de incluyen {a herramienta, eqmpo ‘mano de obra y todas las
operaciones para la correcta ejecucion de los trabajos. '

MEDICION Y PAGO.- El pago del concepto sera medldo p,a"‘; fne§ de estlmacmn y pago en
metros (m) con aproximacién de (0.1) decimal; el numero de “metros que se considerara sera el
gue fije el proyecto y/o ordene la dependencia, [a longitud de’ [a‘mlsma efectlvamente cortada

PRE 2.- DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS_"_!

Las Demoliciones son los trabajos que se ejecutan para deshacer o desmontar una estructura o
parte de esta, desalojo de materiales, arbustos y plantas, limpieza de obra etc., seleccionando o
estibando los materiales aprovechables y retirando los escombros

Para la demolicion la unidad de medida sera la sefialada pa“ra cada 'caso en partlcular ademas
de lo sefialado en la clausula D de la Norma N-LEG-3 E]ecucmn e obras, previamente a la
demolicion se llevara a efecto el desmantelamiento de los materiales aprovechables, en general
las Dempoliciones y desmantelamiento se apegaran a lo |nd|cado en el inciso N CTR—CAR 1-02-
013/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte B :

PRE 3.- EXCAVACION DE CORTE EN CEPAS

Para [a clasificacion de las excavaciones en cuanto a la dure a'_del materlal se entendera por
“material comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o blen tcdos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico
y en general todo tipo de material que no pueda ser clasifi cado como roca F ija.

Definicién y ejecucion.- se entendera por 'excavacion de zanjas a:mano o con maquina fa que se
realice segun el proyecto y/o drdenes del supervisor para alojar.la tuberia de las redes de agua
potable, alcantarillado, alumbrado pulblico, semaforizacién, sistema de riggo, etc, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar {a plantilla y'taludes de las m:smas la remocidn
del material producto de las excavaciones, su colocacién aiuno:0"a ambos lados de la zanja
disponiéndola en tal forma que no interfiera con el desarfollo’normal de los trabajos y la
copservacion de dichas excavaciones por el tiempo ques:sec requiera para fa instalacion
sﬂtisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el contratista
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para aflojar el material manualmente o con equipo mecamco'pre\namente a su excavacion
cuando se requiera. et L

El producto de la excavacioén se depositara a uno o a ambos lados:de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el supervisor un pasillo de 60 (sesenta) cm. Entre él limite de |la zanja y el pie del
talud det bordo formado por dicho material. El contratista deberafconservar este pasillo libre de
obstaculos. R L

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquiéripurito de-las paredes de las
mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm de la séccidon-de proyecto, cuidandose que
esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo dé& 1a ‘execavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se *mstale en Ia mlsma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto. ’

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nrvel naturai deI terreno, hasta el
fondo de la excavacion. S

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticé’[egmpé;-alelas que la delimitan,

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacign: §e gebera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del contratista. o :

LAl

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comur;n fol _aIOjar tubenas que no tenga
la consistencia adecuada a juicio del supervisor, la parte_ céntral del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye: sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este-mismo efecto, antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse gn |los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o “conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberla.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavamon sean taies que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del supervisor, este ordenara al
contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue: necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en wgor

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran f jadas por e[ supennsor sin que esto
releve al contratista de ser el Unico responsable. de los:dafios+y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos. S

El supervisor esta facultado para suspender total o parmalmente Ias obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad” necesana para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de adem .e,apuntalamlento

El criterio constructivo del contratista sera su dnica responsamlldad y cualqmer modificacién, no
sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomarﬁ:en Clienta, que sus rendlmlentos
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En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivp de |a secretaria, el contratista debe
proponer la manera de ejecucion y su variacion aun a peticion de la secretaria (por impreductivo)
no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones-para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacidn-de- valvulas pozos efc.), seran
liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zapjas:r=. -

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion n.p._,rel:x‘as'e los 200: mts adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que la secretaria a través. de su representante lo
considere conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por
escrito. :

Se ratifica que el pago que la secretaria realiza por las excavaciones, es funcién de la seccidn
tedrica del proyecto, por Io que se deberan hacer fas conSIderamones y prewswnes para tal
situacion. T ‘

Medicion y pago.- la excavacién de zanjas se medira en metros cibicos con aproximacién de una
decimal. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavacnones reallzadas por el
contratlsta segun el proyecto y/o las érdenes del superwsor X Lo ,

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por eI contratlsta fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por:causas imputables al contratista
que al igual.que las excavaciones que efectle fuera del proyecto seran consideradas como
sobre- excavamones

Los trabajos de bombeo que deba realizar el contratista: para.efectuar :las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de latuberia debera ser incluido en el

precio unitario.

El material producto de excavaciones, desperdicios, exceso de-volumen:o de-mala calidad o por
cualquier ofra circunstancia que no haya sido utilizado debera ser retirado al banco de tiro
indicado por EL CONTRATISTA. No se contemplara el pago extraordinario retacionado con
maniobras de traspaleos, carga y descarga realizados para el desalojo del material excedente.
IR O RV

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua;- solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm que no
pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la
secretaria, quien ordenara y pagara en todo caso al contratista: Ias obras de deswamon o el
bombeo que deba efectuarse. B : -

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamental_es con caracter enunciativo

A) aﬂOJe del material y su extraccidén a mano o con maquma O SRR L

B) amacice o limpieza de plantilla y taludes de las zanjas y afnes

C).- remocién del material producto de las excavaciones. FEUTEel L

'>hm LI AT
D).-traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y honzontaies cuando se reqmeran.

. \,'.‘. o
.' rE

E). - conservacion de las excavaciones hasta la instalacién sat:sfactona de !as tuberlas

F).- extraccion de derrumbes.




%
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G).- acarreos en primer kildbmetro y subsecuentes hasta eI banco de t:ro indicado por EL
CONTRATISTA. :

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracieristicas del material y de sus
condiciones, es decir, seco o en agua.

PRE 4.- PLANTILLAS APISONADAS. -

SR Lo
Definicién y ejecucion. Cuando a juicio de la dependencia el fondo de las excavaciones donde se
instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria pard’ suétentarlas y mantenerlas en su
posicién en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza
no haya podido afanarse en grado tal que la tuberia tenga eFaSIento correcto, se construird una
plantilta apisonada hecha con material adecuado o como lo’ mdlque el proyecto para dejar una
superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran Ios materiales que
forman la plantifla para facilitar su compactacion. ,

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metallco o equ:po hasta Iograr el grado de
compactacién que fije el proyecto HRE A

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo-de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que’ el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla, oo o L

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tendgr ;Ia tuhena y prewamente a dicho
tendido el contratista debera recabar el visto bueno de superyisor para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y;que.se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el contratista tenga derecho a ninguna compensacién adicional por este
concepto.

Medicidon y pago. La construccidén de plantilla sera medida para mes de pago en metros cubicos
con aproximacién a un décimo. Al efecto se determinara de acuerdo a Ios volimenes de proyecto

la plantilla construida.

: :;i-"ia?f:_;_:';_xa R .
No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes ¢de plantilla construidas por el
contratista para relleno de sobre- excavaciones.
el
La construccion de plantillas se pagara al contratista a los precios: unltanos que correspondan en
funcion del trabajo ejecutado, es decir, si es con material de banco o con material producto de

excavacion.

l"

PRE 5.- RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

Definicién y ejecucién: Se entendera por “relleno sin compé\ct‘arz.‘erl;-que' se haga por el simple
deposito del material para relleno, con su humedad natural;sin:compactacién alguna, salvo la
natural que produce su propio peso.

Se -entendera por “relleno compactado” aquel que se forme: colocando- el material en capas
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15 (quince) cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para
su maxima compactacion. Cada capa serd compactada uniformemente, en:toda su superficie
mediante el empleo de pisones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto:de operaciones que debera
ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel original del-terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor, las excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable, algantarillado, alumbrado publico,
semaforizacion, sistema de riego, etc., asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a
trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacién.sin. antes obtener la aprobacidn
por escrito del supervisor, pues en caso contrario, este podr ; rdenar la total extraccién del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el contratista tenga derecho a ninguna
retribucion por ello. :

La primera parte del relleno o plantilla se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada:=a:los lados-de los cimientos de
estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso*da cmentos y de estructuras,
este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm ' = iz s : :

En el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se*hara en su totalidad con tierra libre
de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno.se:continuara hasta un nivel de 30
(treinta) cm arriba del lomo superior del tubo o segln proyecto::Después. se continuara relleno
empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo*en\capas de 20 (veinte) cm. de
espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas: @ =3 E

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo I|gera_mente -hasta.por capas sucesivas
de 20 (veinte) cm. hasta colmar la excavacion dejando sobre d¢ ella:un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terrenoc;o-de la altura que ordene el
supervisor.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del supervisor asi lo sefialen;:el relleno de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de:la-técnica “proctor’ de
compactacién, para lo cual el supervisor ordenara el espesor:delas -capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento,” etc., para lograr la
compactacién éptima. ‘

sl
La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en. que se. empleen materiales
arcillosos o arcillo arenosos, y a juicio del supervisor podré:eémplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un
nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno:vertiendo agua sobre el relleno ya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial al dia siguiente, con una pala
se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior:y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince); cm.:de espesor, que este
proceso sujeto a la aprobacion del supervisor, quien dictara midificaciones o modalldades

RTINS B
La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el contratista.

,‘-’"- oAy '7."_“_
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Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de;j fuerte pendlente se terminaran en
la capa superficial empleando material que contenga piedras suficienfemente grandes para evitar
el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del rellenc de la zanja -y:la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el supervisor dictara laS;dISpOSICIoneS pert:nentes

L

Medicién y pago. El relleno de excavaciones de zanja que efgctue =I contratlsta le sera medido
en metros cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables alicontratista. no.serd valuado para
fines de estimacién y pago. P

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con. base en su propla definicion, los

precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las S|gment § 'actlwdades

A).- obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y subsecuentes y descarga en el sitio
de utilizacidén del material producto de banco indicado por el licitante.

B).- proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este estipulado (quitar o
adlcmnar)

E).- seleccionar el material y/o papear.
D).Q compactar al porcentaje especificado.

E).- acarreo, movimientos y traspaleos locales,

INHD 1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE;

Definicion y ejecucion.-se entendera por suministro de tubé?’féé €l que haga el contratista de
aquellas que se requieran para la construccion de redes de ,dlstnbucmn y lineas de conduccion
de agua potable, ya sean de asbesto cemento, P. V. C., cong eto ,p_reesforzado y polietileno de
alta densidad o cualquier otro tipo aprobado por la comision nacwnal del agua.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse unlendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y lienando
la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, las que seimantendran durante los periodos
minimos, la presion maxima sera igual al porcentaje de la presmn ‘de trabajo disefiada para el
tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos mm:rr__ios preestablemdos.

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y
deberan satisfacer las especificaciones valuadas por el orgamsmo rector (secofi), segun la clase
de tuberia de que se trate. : :

P. V. C. Son las iniciales en ingles de poli-vinil-chiorine, i_ajd:'apta'c'las internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con clorurg dé polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectla insertando el extrerno achaﬂanado a:la campana anget.

l.as tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaﬂan s'Ie- para obtener una insercién
correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones: ;

1.-antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto. la 'anuka de la. campana como el
extremo achaflanado del tubo. ; C

y
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2.-en la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca él anillo de empaque de tres
labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarsé-can: agua I|mp|a
l L % ::” 1 ,'.
3. -sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa, de Iubrlc:ante duralon o simitar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

4. -aplicando el lubricante se insertara el extremo achaﬂanado e. Ia ampana Es de importancia
gue la insercidén se haga Unicamente hasta la marca de color que sé encuentra en el extremo del
tubo. ; : : :

5. -se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana,
ya que la union anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccién de la tuberia.- la curvatura debe hacerde dnféamente en la parte lisa del
tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tlpO de tuberia, ya que el cople no
permite cambios de direccién.

Cruce de carreteras y vias de ferrocarril.- en ambos casos se.recomienda gue el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd-<tener unaprofundidad de 100
centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto-1io sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con ofro de acero y/o las md:cacnpr}qs del supervisor. -

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido.cinco dias da haberse construido
el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado répido,-ias pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo:;En caso de que no haya atraques
de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres daas hablles después de terminada la
instalacién.

Prueba hidrostatica.- para efectos de |la prueba hidrostatica se de;an I:bres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas g una prueba hidrostatica por medio
de presuon de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo mstalado

Los tramos que se probaran deberan estar comprendldos entre cruceros mcluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se lienara lentamente de agua y
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de;una-valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la preswn de prueba 1med|ante una bomba apropiada
y se mantendra una hora como minimo. HE SN

e

-.:W'\'i-

Medicién y pago.-el suministro e instalacién serd medido en metros con aprommamon de un
décimo. Al efecto se determinara directamente en la obra las Jongitudes de tuberias colocadas en
funcion de su didmetro y con base en lo sefialado por el proyecto udeblendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo: Tk A :

A).- revisién de tuberias juntas y materiales para cetrtificar su buen estado.
B).- maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja. - '
C).-instalacion y bajado de la tuberia y prueba hldrostatlca con el manejo del agua, y
reparaciones que se pudiesen requerir. DRaTR e :

INHD 2.- REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA

Por este concepto se entienden todas las acciones necesarias :(excavaciones, suministro e
g-instaI?o'fén de piezas especiales, suministro de material de-banco y.rellenos: compactados,
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incorporacién de humedad, etc.) Realizados por el contratista- para Ia‘ correcta reparacron de una
toma domiciliaria para agua potable tipo IV-A por método- tradicional, incluye excavacién para
zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 90% con material de banco, segun
especificacion de estas normas (obtencion y acarreo del mismo); !lmpleza de la zona de trabajo,
instalacion de la tuberia de palietieno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalacion de
todos los materiales indicados en el plano e instalacion de hidrotoma para 3" 0 4" de diametro
con longitud de toma de 10 metros promedio, por unidad de obra: termmada

Dentro de los suministros de materiales de relleno y de construccnon el contratista debera
considerar fletes, acarreos, regalias y todas las maniobras de carga y descarga de material etc.,
desde el lugar del almacén y/o banco hasta el sitio de la obra. : g f :

Al término de la reparacién, la toma domiciliaria debera seﬁ___ robada mediante la prueba de

hermeticidad de la NOM-002-CNA.

ALCP 1.- DESCARGA DOMICILIARIA

EJECUCION: Las descarga domiciliarias se consideran lo§*tfafmds de’tubo que conecten el
registro de la casa a la linea de conduccién Sanitarias, esto sé'tealizara con tubo de PVC o ADS
Sanitario segun Proyecto con un didmetro de 6" o el que indigiie-la:dependencia o la supervisién.
Esto se realizara en cada Lote o dejando preparaciones a cad‘é’fTO-iﬁﬂ}‘?' A

v "ﬁ..‘-'.

MEDICION: En la medicién se tomara cada Descarga conclmda en su totalfdad

BASE DE PAGOQO: El pago por unidad de obra terminada, se hara aI precio fijado en el contrato
considerando cada unidad concluida en su totalidad; y todos Ios msumos necesanos para la
correcta ejecucion de este trabajo. S .

R

ALCP 3.- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA E

[SEEEVERE I
R

Definicién y ejecucién.- se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las
operaciones de su limpieza. Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el
proyecto y/o ordene el supervisor durante el curso de la instalaciéon de las tuberias. No se
permltlra que exlstan mas de 125 (ciento velntlcmco) metrosL mstaladas de tuberias de
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La construccién de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias
y que estos sufran desalojamientos. Los pozos de visita se construiran segln el plano aprobado
por la secretaria y seran de tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcion de
1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no
mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada hilada débera quedar desplazada respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las Juntas vérticales de los tabiques que
las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero de cemento arena de proporcién
1: 3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino
de cemento. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de Ias ‘tuberias con estas estructuras se
embogquillaran en la forma indicada en los planos o en la que prescrlba el supervisor.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana" correspondlentes por alguno de los procedimientos ssgu:entes

A).- AI hacerse el colado del concreto de la base se formaran dtrectamente Ias "medlas cafas",
mediante el empleo de cerchas.: o ; o :

B).- Se construirdn de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas. e e —
' IR PR R

C).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillade dentro del pozo, cortdndose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca sufi mentemente el concreto
de la base, a juicio del supervisor. ;

D).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de;.'! d|a cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construiran pozos de:visita:de "tipo-especial”, segin los
planos que proporcionara oportunamente la secretaria al contrahsta los que fundamentalmente
estaran formados de tres partes: RN :

RIS .\.r,‘z-
IR

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de -piedra de tercera junteada con
mortero de cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano-tipo:correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los pianos t-ipo.
Medicion y pago.- La construccion de pozos de visita se. medlrau €n umdades Al efecto se
determinara en la obra el ndmero de ellos construidos segtin el .proyecto-y/o las ordenes del
supervisor, clasificando los pozos de visita de acuerdo conzlas diferentes profundidades y
diametros;. De manera enunciativa se sefialan las actnndades pr[nmpales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida: 7

ERERR T 5
El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra mcluyendo ﬂetes maniobras
locales, desperdicios y mermas, asi como suministro y colocacién:de:brocal y-tapa de Fo. Fo. y la
mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, y rellenos
: , 5 ‘
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ALCP 4.- BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA

DEFINICION Y EJECUCION - se entendera por colocacién de: brocéles tapas y coladeras a las
actividades que ejecute el contratista en los pozos de visita y coladeras pluwa!es de acuerdo con
el proyecto y/o las drdenes del supervisor. MR

(i

q. .
Cuando el proyecto y/o las ordenes del supervisor io sefialet Tos brocales, tapas y coladeras

deberan de ser de fierro fundido de 165 kg.

La colocacién de brocales, tapas y coladeras de fierro fund:d

eran esttmadas y Iqu|dadas de
acuerdo con este concepto en su definicion implicita. i

LT

Los brocales y las tapas de concreto seran construidas y colecadasupor eI contratista y por tales
trabajos solo tendra derecho al pago estipulado para el conceptOe '

Alcances.- el concepto incluye la seleccién y mezcla de los materlales para el concreto que
tendra una resistencia f'c = 190 kg/cm2, el cimbrado, colado, curado y descimbrado.

Medicic')n y pago.- la colocacién de brocales y tapas de concret se mediran en unidades. Al
efecto se determinara el numero de piezas colocadas de acuerdo al proyecto ylo érdenes del
supervisor

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVG
DE LA MISMA. : i . Pl

QUIEN NO CONSIDERE PCR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCES"OS."JYk OESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL. :

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES

DE LICITACION. T

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRP;T!STA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIQNE'S .QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; AS[ COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES” ‘FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y -PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; ASI COMO A SUJETARSE; A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL'CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTOR[ZARA LA EJECUCIC)N DE NINGUNA CLASE

PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. 'ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE
DEBERA- CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTQ DE PROTECCldN"ﬁE“‘OEi‘RAs 'Y DESVIACIONES, TENDRA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS ¥ NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARA LA
COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC."

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE AC"‘ESO AS[ COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU £OSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN
EL INCISC 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA a

\h EL #AROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROF‘OSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
STRICC[ONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETROLEOS MEXICANOS,




. LLEVAR/A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE’
L CONG
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oA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA. ETC)~ ENTRE OTRAS YA- QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNTTARIGS CQNTENIDOS EN SU PROPOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REAUZARAN ‘OS TRABAJOS

E. P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA E‘JECUCI@N DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCION:“TEMAIEARRETERAS, PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULDS 061, 004; 005, 006, 007, 008 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTEEDIGION-DIC2003). DE LA S. C. T.. EN LA
INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADO A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO.

5 r =
LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASERALES DE PROTECClON IDE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONCS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EI."' ' ADERECEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPL , TO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A ‘LA DEPENDENCIA" EN BUENAS CONDICIGNES -SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNAVEZ‘AEMES

ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL

TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO BE: LRSOBRAS O'POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTQ DE MATERIALES. ' :

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR®, JUZGAR DE :TODA ?U;\S CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, 81 CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD, DE.COMO LO CONSIDERO "EL POSTOR"
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE “EL CONTRATISTAEN CUANTO: A LOS PRECIOS UNITARIOS,

SENALAMIENTO.- EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNG:- COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. i L :

TN R

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DiSPOSIT!VOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN‘QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA. S . o

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURA'LES’ DE ZONAS MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOSHY: ARTISTICOS Lo

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECE*SAR!O» -
PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTOF;IZAC!@N- DE LA SECRETARIA DEL MEDIO

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONARMIENTO"DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA. j' o

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADO IjE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS™ Y LAS “NORMAS " TECNICAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANC Y ECOLOGIA EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA DE GTASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIPOS PARA EL 'CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS,

REGENERACION DEL SUELO UNA VEZ
IDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS o

1
i
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OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, SENALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE TAMAULIPAS, DE
AV. HIDALGO A CALLE TABASCO Y SINALOA DE COLONIA LAS. ROSAS. EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIQ, DGO. .

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCO&DE;M{-\TERIALES,,EN CASO DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOQLOGICOS, HISTORICOS O ARTISTICOS DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01. 005-E.05, DE[‘L LIBRO 1 GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y- PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS _POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADC EN EL CONTRATO, POR INCBSERVANCIA DE . LAS INSTRUCQ!ONESJ DADAS POR ESCRITO POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR" &4 S

E.P.4- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA. . ... ...

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE I:OS :MISMOS, CONFORME O PREVIENE EL
INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG 3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA S. C. T, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAI\{IPO CON PERSONAL EQUIPC Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA S. C. T. EDIGION 1986.

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS_'.J'RABAJOS CADA VEZ QUE |.O JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS CBRAS, BIEN SEA POﬁ DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

S
v

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTRO‘ EGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:

[

2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TITULO: 05. CALIFICACION Y. APROBACIQN- E LABORATORIOS CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABORATORIQ [ DE su PROPIEDAD O $i DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPEC!FICOS

LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICION AS[
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIC DE CAMPO Y. LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTALDE 'c;'ADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE GENEREN. ; L

E. P. §.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y AGUA
* EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROFOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUGCION, AMPLIACION, MODERNIZACION YIO”CQNSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTCS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS. PQR £ CONTRATISTA*, DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DQCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTAGION CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENG Y/C BANCO AVALADOS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, ,I‘ DEMN]ZACIONES Y:ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.
"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTO _OS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS, ASI COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA-PARA EXPLOTACION Y/O
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA QBJETQ DE LA PRESENTE LICITACION ;

BANCOS DE MATERIALES.- ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES: EL'PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA‘OBRA, POR LO QUE:DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALZACION. DE SUS BANCOS ASI COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIQ NECESARIOS PARA DETERMINAR,L'A_CA'LIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRC DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE'MATER!AL QUE UTILIZARA PARA LA
C@NSTRUCCION DI;{A OBRA. -
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AGUA.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDIGIONES PARA LA OBTENCION DEL AGUA PARA TERRACERIAS,
PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMAGIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA OBTENCION ACARREO Y APLICACION), LA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION ;

E.P.6 PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR 08 A AUSIS DE’PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTESV'PRESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS, édRﬁéSPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/Q DE BANCO POR UNIDAD DE. QBRA TERMINADA, “EL POSTOR® DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION

009-DCORTES e
009-D.06EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04)+, ; 7,
A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE LAS RO
B) EN AMPLIACIONES DE CORTES '

C} EN ABATIMIENTO DE TALUDES
D} EN REBAJES DE LA CORCNA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P.U. O. T.
A) LATERALES {INCISO 004-H.04)

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05}

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS

8) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0- 1'00. {MA] RIAL
C) ANALISIS DETALLADG DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0- 0- 100 (MATERIAL C)

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A B Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE .EL POSTOR * PARA CADA UNO DE
ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTQ, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S. C. T. Y/O

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA. R

JRTEERIn . i
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E.P.7 .- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS P.
U. O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGC DE SELLO P. U,:0. T;, *EL POSTOR®, DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDIC N A CONTINUACION

ANALIS!S DE PRECIOS UNITARIOS

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIC) ?;0-0 (MATERIAL A
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL B

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICAGIQN 0- 0-r100 (MATERIAL C)k

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO AQUE CONSIDERE “EL POSTOR" PARA

CADA UNO DE ELLOS; I LT :
% E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE

" INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGO- 01.003-H.04; 01.004-H05 LO QUE
/ CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA: . .

a) OBG C.1ZREVESTIMIENTO P. U. O. T. {INCISO 072-H.1)
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b) 086-E.055UB-BASE o BASES, P. U. Q. T. (INCISO 074-H.04)
c) 086-E.06SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. 0. T, (INCISO 074-H.05)
d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. 0. T. {INCISO 79-H.03)

e) 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA
H.02) )

f} 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U. O. T. (INCISO 081-H. oz)
g) 086-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03)

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATéRD’-’&L'}‘MJ Bo'C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA

E.P.8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES

AR

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y. £A E.JECUC[ON DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACICNES Y TRANSPORTES.

E.P.9.- LABORATORIO DE CAMPO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS “EL CONTRATISTA” MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRIT_J‘QCIQN Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD). -7, -

E.P.10.- COSTOS HORARIOS

El postor considerara para los costos horarios de la maqumana el Qreclo de adgulsmlon de la
maquinaria_como nuevo y lo analizara de acuerdo con los articulos 194 al artlculo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con, las. MlsmaS' Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para cada mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro afios de depreciacién, vida econémica = 9;600.hrs. horas trabajadas por afio
=2,400 hr.. lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para-unificar los criterios de cémo se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, para_evitar la
especulacién del costo horario de la maquinaria.

it

el no hacer los analisis de costos horarios con la indicacidn anterior. sera motivo gara desechar la
propuesta X

se debe considerar rendimientos reales de la maguinaria. para la mteqramén de Ios precios umtanos el

no hacerlo se considerara especulativo lo cual es motivo de descalificacion: 7
AL RS BE L

E.P.11.- USODE EXPLOSIVOS'_' _

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE: EL EMF’LEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE- MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO. : EHE

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES RARA idu.é\LOS PERMISCS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA ,DICHO:CONCEPTO.

‘~ / E.P.12- DESCRIPCION TECNIGA; :i:

3 EBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION.-DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
\5, LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJO§ .DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
| | MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO"Y LOS CéMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
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REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, SEﬂALAMIENT’O HORIZONTAL EN CALLE TAMAULIPAS, DE
AV.HIDALGO A CALLE TABASCO Y SINALOA DE COLONIA® LA‘ _ROSAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO,

RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACIGN
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBELES o QUE SE gROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA

EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS

E.P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-086 CT2:2015, °

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCIONDE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTR!CTAMENTE‘R LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITVJVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS

DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS, PR

My

E. P. 14.- MANIFESTACION POSITIVA DEL. INFONAVIT

EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA MINIMA DE-4_'D]AS ANTERIORES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA

LOS TRABAJADORES (INFONAVIT, EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTC DE SUS

APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE CONFORMIPAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION RCA-5789-01/1 Y SU ANEXO UNICO DEL 28 DE JUNIOQ DE 2017 ' ‘

LIS

E. P. 15.- MANIFESTACION POSITIVA DEL IMSS

EL LICITANTE PRESENTARA DENTRO DEL DOCUMENTO ESTADO COTABLE DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA
MINIMA DE 7 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPpESTAs DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SQCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA OPINIGN FOSITIVA SOBRE EL GUMPLIMIENTO
DE SUS APORTACIONES PATRONALES. '

E. P. 15.- SENALAMIENTO DE PROTECCIGN‘;_'

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERA ? EL "SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A

CABO

A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTEtACi@N AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL

ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA

AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

st

N° PZAS

2
2

10
1 :
10
4

ADEM

D. P. PRINCIPIA TRAMO EN CONSTRUCCION A (VARIOS) DE 56 X 178 CMS

D. P. UN CARRIL A 300 METROS DE 56 X 178 CMS
D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, TABLERO ADié:i'OTNAL DE 30 X ;117

S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA 'MAXIMA” DE 30 X 40 CMS

D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DES 1A ow (LOS QUE SEAN NECESARIOS)
D. P. TERMINA TRAMO EN CONSTRUCCION DE 56 X 178 CMS o '
TRAFICONOS DE 91 CMS. '

TRAFITAMBOS -
DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SERALAMIENTO NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD

SUFI IENTE PARA EVITAR ACCIDENTES

SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

LA MISMA CANTIDAD DEL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE COLOCARA EN S8ENTIDO OPUESTO
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NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIM!TANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA :
ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENGIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADQ EN FORMA INMEDATA.

E.P. 16.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA
EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADC A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO (2) LUGARES QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE SEIS PUNTO DIEZ {6.10 M) METROS POR DOS PUNTO
CUARENTA Y CUATRO (2.44 M) METROS, OE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA
LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA
DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTC DEBERA
CONSIDERARLO EN L.OS INDIRECTOS DE LA OBRA :
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N -CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTQ DE CALIDAD

parte: 1. control de calidad

TITULO: 01. Ejecucién del Control de Calldad._Durante la
Construccidn y/o Conservamén

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucién del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccidn o la conservacion cuando los frabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se

real

izan por administracién directa; también contiene los criterios para la,verificacion:de calidad que, en el primer

caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervision y en el segundo,

dire

ctamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccidon o la conservacion de las obras, es el conjunto de actividades que

REFERENCIAS

permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra Y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalacién permanente que se utilicenién! su ejecucian, ‘comparéndolas con las
especificadas en e! proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o comeccién del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion o el procedimiento de construccién se estd realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los andlisis estadisticos de sus résultados, entre otras. Si la construccion o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad -exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG:3; Ejecucrén de Obras o, si se ejecuta por

administracion directa, del Residente.

La verificacién de calidad durante la construccién o la conservacién es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con lag especuﬁcac:ones del proyecto, ratificar la
aceptacion, rechazo o correccion de cada uno, y comprobar el cumphm:ento deI programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el mues s pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG-4, Ejecucidn de Supervisién de Obra &l como log analisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a 16" indicado en el Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccion o conservacion se ejecuta por contrato, la verificacion de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisién Cuando la obra se ejecute por administracién
directa, estas actividades las realizard una organizacién independiente de Ia que ejecute el control de calidad,

dentro de [a propia SECOPE. e da e

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP lMétodos de Muestreo y Prueba de

Matenales, que forma parte de la Normativa SCT.

Ejecucion de Obras... .
Ejecucion de Superwsmn de Obras

Ap
Cri

Anélisis Estadisticos de Control de Calidad.................

NORMAS Y MANUALES

robacion de Laboratorios.........coovvvveiiic i
terios Estadisticos de Muestreo..........................

AN
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REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando la cbra se ejecute por contrato, el Contratista. de Obra no podra iniciar los trabajos de
construccion o conservacion si no cuenta en el campo con:

E! programa detallado de control de calidad, que sea téenicamente fé\ctible Y aceptable desde el punto de vista
de su realizacion fisica, asi como comprobable en fodas y cada una‘de las actividades programadas; que
incluya ia forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de Ios matenales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los. equmos de instalacion permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de €jecucion de
los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, detallado por concepto y ubicacién en la
obra. .

El personal profesional, técnico y de apoye; las instalaciones, equipo y-matériales de laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo:con:el.programa. detallado de control de
calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando la cbra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de ‘Supervision, previamente a la iniciacion
de los trabajos de construccion o conservacion, contara en el campo con:, .

D.2.1. E! programa detallado de verificacién de calidad, que sea técnlcamente factlbfe y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobablé‘en-todas y cada una-de tas actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacion de calidad, y que sea
congruente con €l programa de ejecucion de los trabajos a que, ser ref ere Ia Norma N-LEG-3, Ejecucion
de Obras, detallado por concepto y ubicacién en la obra ™ :

D.2.2. El personal profesmnal técnico y de apoyo; las mstalamones"eqmpo y materlares de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y sufi cientes de:acuerdo con el pregrama detallado
de verificacién de calidad a que se refiere la Fraccion anterlor ¥ que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma. deplng

EJECUCION

Para la ejecucion del control de calidad o de la verificacién de calidaéa R Loftia,ré en‘_cden'té lo siguiente:
PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion de calidad, tenga la capacitacién y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minimg por:

Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccu‘)n B 1. de'esta Norma contara durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, qué ‘gea’ mgenlero ‘civil con cédula profesional
y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo'dé Estudios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampllamente todos Ios aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma, y que. prewamente sea aceptado por la

SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos, Tos tra\bgjos para.la correcta ejecucion del

(15 e
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados qué se, obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccion E.7. de esta Norma. No puede ser susﬂturdo sin la autorizacién escrita de la

SECOPE y siempre por otra persona con igual preparacion y experiencia.

Jefe de Verificacién de Calidad

El responsable de la verificacién de calidad que se indica en-ta“Fraccién B.2. de esta Norma, contara
durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
, Proyecﬁos con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampllamente todos los aspectos

“-| relac.vonados con el tipo de obra de que se trate, asi como con’el” proyecto de'la misma y que previamente
! \n' s/d aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacion de Calldad debe coordinar todos los trabajos
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necesarios para la correcta ejecucion de la verificacién de cahdad anahzar con;untamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad y de Ia*prop:a verificacién, e integrarlos en
los informes mensuales a que se refiere la Fraccién E.2,, de la Norma "N LEG 4 Ejecucién de Supervision
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de Ia SECOPE ¥ S|empre por otra persona con
igual preparacién y experiencia.

Los responsables del control de calidad y de la verificacion de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contaran con los laboratoristas y. ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos -de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacién de las muestras; ejecucién de las. pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entre otros "El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacion de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacién de calidad, el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie.. La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacron de Laboratorios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido
en este Inciso.

A e

Los laboraterios para el control de calidad o para [a verificacién de calidai; tendran: en sus instalaciones: dreas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi comg;para-la calibracién del equipo; fuentes
de energia y de iluminacion; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y de
ventilacién, que permitan la correcta ejecucién de las pruebas y de las ‘calibraciones. La SECOPE podra, en
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en’la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacién o complementacion si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccion.

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificaci'éri“"de' Ealidad

Vehiculos de transporte

El equipo que se utilice para el control de calidad o para [a venf ica on ‘de calidad, estara en condiciones
optimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus pares yique no- tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar signiﬁcativamente los resultados de las pruebas® Todos los materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. 18 'SECOPE pddra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de Labofatorios, ef ‘estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su callbraqt’)n reemplazo o complementacién si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trastadar;en forma eficiente 'y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para.ia.verificacion de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su ndmero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi:comorestar y 'ser mantenidos en éptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la cbra. La-SECOPE podrd, en cualquier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacién si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREO

v

s

A D
Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras seran del tlpo que se estabtece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con la frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa fre¢uesicia’cuando sean para la verificacion de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar,-imedianté:un procedimiento objetivo basado
en tablas de numeros aleatorios, conforme lo indicado en el Manua MCAL1 02 Cntenos Estadisticos de
Muestreo. :

Las muestras se transportaran del sitio de su obtencion al Iaboratoﬁb y sé al‘rhacéhérén' Jde tal modo que no se
altere/n golpeen o dafen. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran asentando el nombre de la obra, el
nuynero de identificacion que se les asigne, el tipo de muestra, el material ylo concepto de obra a que pertenece,
e
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el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observacmnes pertlnentes Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicién de la SECOPE. SO DT

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique fo contrario, las pruebas de campo y Iaboratorio que se realicen a los materiales
y/o a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos
de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere glél S0, ¢ de un método de muestreo y/o de
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el prqxe;gto Su aprobacnén debe solicitarse por
escrito a la SECOPE. ; . .

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacion de Calidad, anallzaré estadlstlcamente como se indica
en el Manual M-CAL-1-03, Andlisis Esladistico de Control de Cahdad Tos” resultados’ de fas mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, medlant artas de control para cada matetial,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan compardr Ios es obtenidos con los limites de
aceptacién que se establezcan en las especificaciones del proyécto 'y con los limites ~ estadisticos que
determinan si el proceso de produccién o el procedimiento de construccion se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente: asociarido claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacion en la obra y su volumen. ‘Las cartas de- control deben actualizarse
diariamente con el propésito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccion, como’en la calidad de los materiales de todos los
conceptos de obra. En el caso de |a verificacion de calidad, esta actuahzac:én se hara por lo menos cada diez
(10) dias, dependiendo de los volimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicién, prueba o muestra ‘0 duda respecto a la aceptacién o
rechazo de un material o concepto de obra, la decisidén se puede basar ‘en otro _procedimiento estadistico

aprobado por la SECOPE.
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD
: ontmuacuon en los que se presenten,

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a ¢
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de Ias mediciones y pruebas ejecutadas,
incluyendo la informacién necesaria para su interpretacion; las cartas de control y los andlisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elem nt' ] rechazados de -cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y corcepto de obra alitérmihoide cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia;:sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestreri desviaciones en el proceso de produccion
o procedimiento de construccidn que deban corregirse inmediatamente. para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas;-Para cada uno de los resultados se
indicaran los ngmeros de muestra y de pruebas correspondientés,. asi como el sitio, material, frente,
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutd la prueba de
campo y, en su caso, la fecha en que se realiz6 la prueba de Iaboratono En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe; ¥ 3 nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe de bontrol de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a mas tardar el dia siguiente de su
elaboracién. El Residente o el Superintendente, asentara en el mforme lafecha y hora en que lo reciba, asi
como su firma.

Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como miniimo:ta’ des’crlpmén sucinta de los trabajos de

control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe;tlasicartas de:control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de ofros analisis estadlstlcos efectuados para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacién de los materiales y/o conceptos de gbra que fueron rechazados

por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de
produccion o procedlmlento de construccion, sefialando las causas de falla y. las acciones emprendidas

para corregirlas, asi como los resultados de su correccién, ITlISITlOS-v que anuiaran los resultados no

: satisfactorios que provocaron la correccién; el dictamen que cemﬂqpf que la obra ha sido ejecutada de
7c{|erdo con las caracteristicas de los materiales, de los eguipos. de instalacién permanente, de los

3

acabados y Ias tolerancias geométricas, especificadas en el royecto Como apéndices se incluirdn un
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informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensua _s serén fi rmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Cohtratista dé Obra los entregaran al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracmon G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras. : :

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendréd como minimo los ob_;et:vo§ a."c c_”' 3 j/'dékéi;'iﬁcié‘n sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de ‘lé OB las cartas de control de las

mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anélisis est icos efectuados en toda /a obra,
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifigt que fa obra Se ejécuté de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion’‘périnanente, de los acabados y las

!

tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndici qnc?u.rré un informe fotogréfico que
muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informi mal’debe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratlsta de Obra lo entregara al
Supervisor junto con su estimacién de cierre, como se establece en:l 'Fm"l':on G 3. de fa Norma N-LEG-3,

Ejecucion de Qbras.
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